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(referentni broj: C3.1. R2-11.01)

Izravna dodjela bespovratnih sredstava
e-Sveudilista

UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKTE KOJI
SE FINANCIRAJU IZ MEHANIZMA ZA OPORAVAK I OTPORNOST

("Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava”, u nastavku teksta: Ugovor)

NPOO.C3.1.R2-11.01.0001

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Tijelo nadlezno za komponentu/podkomponentu 3.1. Reforma
obrazovnog sustava (u nastavku teksta: NT), OIB 49508397045, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb,
i

SrediSnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije,
Provedbeno tijelo (u nastavku teksta: PT), OIB 11548277852, Ulica grada Vukovara 284 (objekt C),
10 000 Zagreb,

s jedne strane, i

Hrvatska akademska i istrazivacka mreza - CARNET
Ul Josipa Marohni¢a 5, 10 000 Zagreb,

Javno tijelo (ostala tijela javnog prava)

OIB 58101996540

IBAN: HR1210010051863000160

(u nastavku teksta: Korisnik)

s druge strane,

(u nastavku teksta: Strane) slozile su se kako slijedi:

Svrha
Clanak 1.

I.1. Svrha ovog Ugovora je dodijeliti bespovratna sredstava Korisniku u svrhu provedbe projekta
pod nazivom e-Sveucilista (u nastavku teksta: Projekt) opisanog u Prilogu I ovog Ugovora: Opis
i proracun Projekta.

1.2, Bespovratna sredstva se dodjeljuju Korisniku u skladu s uvjetima utvrdenima u ovom Ugovoru,
za koje Korisnik ovim putem izjavljuje da ih je u cijelosti primio na znanje, da ih je razumio i
prihvatio.
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Korisnik se obvezuje provesti Projekt u skladu s opisom i opsegom Projekta kako je navedeno u
uvjetima ovog Ugovora, te eventualnim odobrenim naknadnim izmjenama Ugovora.

Korisnik provodi Projekt s partnerima:

1.4.1. Sveuciliste u Zagrebu, Sveuéilisni racunski centar (Srce)
Josipa Marohnic¢a 5, 10 000 Zagreb
OIB: 34016189309

1.4.2. Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO)
Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb
OIB: 83358955356

1.4.3. Nacionalna i sveutiliSna knjiZnica u Zagrebu (NSK)
Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, 10 000 Zagreb
OIB: 84838770814

Provedba Projekta
Clanak 2.

Ovaj Ugovor stupa na snagu onoga dana kada ga potpise posljednja ugovorna Strana te je na
snazi do izvrienja svih prava i obaveza ugovornih Strana, odnosno do dana raskida Ugovora.

Razdoblje provedbe Projekta je od 21. ozujka 2022. godine do 31. prosinca 2025. godine.

Razdoblje prihvatljivosti izdataka Projekta je od 21. ozujka 2022. godine do 30. lipnja 2026.
godine.

Zavr$ni zahtjev za nadoknadu sredstava podnosi se PT-u u roku 30 (trideset) dana od dana isteka
razdoblja provedbe projekta.

Korisnik podnosi Zahtjeve za nadoknadu sredstava u roku od 15 (petnaest) dana od isteka svaka
tri mjeseca od sklapanja Ugovora, za to tromjeseéno razdoblje. Ukoliko je primjenjivo, moguce
je potrazivanje troskova nastalih prije potpisa Ugovora, a najranije od 21. ozujka 2022. godine.

Korisnik moze izabrati hoée li zahtjevom za nadoknadu sredstava potrazivati izdatke po metodi
nadoknade, troskove po metodi placanja ili kombinacijom navedenih metoda, uklju€ujuci i u
Zavrinom ZNS-u.

NT i PT mogu, u svrhu praéenja napretka provedbe Projekta, od Korisnika zahtijevati dostavu

redovnih ili ad hoc izvjes¢a o provedbi Projekta, ostvarivanju pokazatelja, horizontalnim
pitanjima ili drugim informacijama potrebnim za izvje$tavanje ili provedbu i vrednovanje
Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. —2026. (dalje u tekstu: NPOO).

Korisnik moZe izgubiti pravo na bespovratna sredstva, odnosno NT i PT mogu s korisnikom
raskinuti Ugovor ako korisnikovo postupanje, odnosno propustanje postupanja nye rezultiralo
nadoknadom sredstava na temelju Ugovora, u roku od ¢etiri (4) mjeseca od dana njegova
potpisivanja.
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Iznos bespovratnih sredstava, postotak financiranja Projekta i uredenje placanja
Clanak 3.
Ukupna vrijednost Projekta se odreduje u iznosu 84.013.537,72 eura/ 632.999.999,95 kuna.

Ukupni prihvatljivi trogkovi projekta iznose 84.013.537,72 eura / 632.999.999,95 kuna, kao $to
je utvrdeno u Prilogu I Opis i proratun Projekta, u skladu s Op¢im uvjetima Ugovora.

Dodjeljuju se bespovratna sredstva u iznosu od 84.013.537,72 eura / 632.999.999,95 kuna §to je
najvisi moguéi iznos sufinanciranja ukupno utvrdene vrijednosti prihvatljivih izdataka Projekta
navedenih u stavku 3.2. ovoga ¢lanka.

Iznosi bespovratnih sredstava koji se pla¢aju Korisniku tijekom provedbe Projekta i konaé¢ni
iznos financiranja utvrduju se u skladu s Op¢im uvjetima Ugovora.

Korisnik se obvezuje osigurati sredstva u svrhu pokriéa troskova i izdataka za koje se naknadno
utvrdi da su neprihvatljivi te je odgovaran za osiguravanje raspolozivosti sredstava ukupne
projektne vrijednosti u svrhu pokri¢a neprihvatljivih troskova i izdataka.

Utvrduje se da zahtjev za dostavu dodatnih informacija, dokumentacije ili pojasnjenja od
korisnika, kako je opisano u stavku 14.6. Opéih uvjeta, ima odgodni ucinak i u kontekstu
provjere izvjeica iz stavka 14.2. tocke a) Opéih uvjeta.

Korisnik ima pravo zatraziti plaéanje predujma. Ukupni iznos predujma ne moZze biti visi od
50% od ukupnih odobrenih bespovratnih sredstava u projektu.

Ako Korisnik ne postupa u skladu s odlukom kojom je naloZen povrat sredstava, i/ili je
bankovni raéun Korisnika blokiran zbog prisilne naplate potrazivanja, u odnosu na Korisnika
obustavljaju se daljnje isplate, ili se po odluci NT-a iznos koji je Korisnik trebao vratiti odbija
od iznosa daljnjih placanja.

Trajnost projekta i osiguravanje revizijskog traga
Clanak 4.

Ograni¢enja u pogledu zahtjeva trajnosti i osiguravanja revizijskog traga u okviru projekta
primjenjuju se pet (5) godina od zavrietka provedbe Projekta u skladu s ¢lankom 10. Op¢ih
uvjeta Ugovora.

Neprihvatljivi izdaci
Clanak 5.

Sljedece vrste izdataka nisu prihvatljive za financiranje u okviru Projekta:
Troskovi carine, $pedicije i pripadajucih taksi;

Nadoknadivi PDV tj. porez na dodanu vrijednost (PDV) za koji korisnik ima pravo ostvariti
odbitak;

Troskovi amortizacije imovine ¢ijem stjecanju su doprinijela javna sredstva;

Bilo kakve isplate dobiti ukljucujuéi dividende;
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ZavrSne odredbe

Clanak 12.

12.1. Ovaj Ugovor saginjen je u tri istovjetna primjeraka, svaki sa snagom izvornika, od kojih svaka

Strana zadrZava po jedan primjerak.

Za Tijelo nadlezno za
komponentu/podkomponentu

Ime prof. dr. sc. Radovan Fuchs
Funkcija Ministar znanosti i obrazovanja
Potpis

Datum

KLASA: 361

URBROJ:  533- 03 23- 0019

Za Korisnika

Ime Hrvoje Puljiz

Funkcija Ravnatelj Hrvatske akademske i
istrazivake npeze — CARNET

Potpis

Datum

15.093.302%,

100-700/23/332
183801-650-398-23-44

KLASA:
URBROJ:

Za Provedbeno tijelo

Ime Dragan Jeli¢
Funkcija  Ravnatelj SrediSnje agencije za
financiranje i ugovaranje programa

A p] Qlekat"ﬂ::ugopbkt. unije

Potpis o Ta ™4
y CAGHE

Datum 4‘3 ( Q_}lv

KLASA:  984-01/23-01/39

URBROJ: 358-04-03-02-23-2
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Opci podaci o projektu
Kod projekta
Naziv projekta
Kod poziva

Naziv poziva

Q:;\ NPOO fondovieu

Y
/

4

e-SveucilisSta - NP0OO.C3.1.R2-11.01.0001

NP0O0.C3.1.R2-11.01.0001
e-Sveudilista
NPOO0.C3.1.R2-11.01

e-Sveucilista

13.09.2023. 10:38
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Op¢i podaci ugovora

Datum stupanja ugovora na
shagu

Datum stupanja dodatka
ugovora na snagu

Pocetak razdoblja provedbe
projekta

Kraj razdoblja provedbe
projekta

Pocetak razdoblja
prihvatljivosti izdataka

Kraj razdoblja prihvatljivosti
izdataka

Isplata bespovratnih sredstava
IBAN broj racuna

Primjenjivo je definiranje
najniZzeg iznosa izdatka na
ZNS-u

Odaberite mjernu jedinicu
Najnizi iznos izdatka u ZNS-u
Najnizi iznos izdatka primjenjiv
je na prvi ZNS

Najnizi iznos izdatka primjenjiv
je na zavrsni ZNS

Dozvoljena isplata predujma

Prema odredbama ugovora
potrebno je jamstvo za
predujam

Iznos postotka za “Uvjetno”
dostavljanje jamstva za
predujam

Odaberite mjernu jedinicu
Maksimalni iznos predujma

Dostava izvjeséa nakon
provedbe projekta

Broj godina u kojima korisnik
mora dostavljati izvjesc¢a
nakon provedbe projekta

Metoda plac¢anja
Metoda nadoknade

0Oznacditi ukoliko je poduzeée u
trenutku predaje projektne
prijave mlade od 36 mjeseci.
Starost MSP-a raCuna se od
datuma osnutka MSP-a do
dana predaje projektne prijave

DODATNI PODACI

0Oblik financiranja

Kategorija regije

Podrucja intervencija

Q,B NPOOfondovieu

POCETNI PODACI

21.03.2022

31.12.2025

21.03.2022

30.06.2026

Za nastale troskove isplac¢uju se bespovratna sredstva

HR12100710051863000160
NE

DA
NE

Postotak
50,00 %
DA

DA
DA
NE

Bespovratna sredstva

Razvijena

13.09.2023. 10:38
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R.br. Naziv Postotak
1 Usluge informacijske tehnologije i aplikacije za digitalne vjestine i igitalnu ukljucenost 100,00 %
UKUPNOQO 100,00 %
Vrsta teritorija
R.br. Naziv Postotak
1 07 Nije primjenjivo 100,00 %
- UKUPNO 100,00 %
Mehanizam teritorijalne provedbe i teritorijalni fokus
R.br. Naziv Postotak
1 07 Nije primjenjivo 100,00 %
= UKUPNO 100,00 %
Gospodarska djelatnost
R.br. Naziv Postotak
1 19 Obrazovanje 100,00 %
- UKUPNO 100,00 %

Ima li poziv elemente drzavnih
potpora ili potpora male
vrijednosti?

ObrazloZenje odgovora
vezanog uz drzavne potpore

.;": NPOQOO foncovieu

Ne

Sredstva dodijeljena korisniku izravnom dodjelom u okviru ovog Poziva ne predstavljaju drzavnu potporu.

13.09.2023. 10:38
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Op¢i podaci o prijavitelju
Naziv prijavitelja
Jedinstveni broj
Vrsta narucitelja prema ZJN-u
Vrsta pravnog subjekta

PDV je povrativ na troskove
prijavitelja koji nastaju u okviru
projekta

Veli¢ina poslovnog subjekta

Kontakt podaci
Ulica i kuéni broj
Opéina/grad
Postanski broj
Drzava
Broj telefona
Broj telefaksa
E-posta

Internetska stranica

Podaci o odgovornoj osobi

Ime i prezime
Funkcija
E-posta
Broj telefona

Broj telefaksa

Pravni status prijavitelja
Naziv registracijskoq tijela
Datum upisa u maticni registar
Registarski broj
Oblik organizacije
Broj zaposlenih

Osnivadéi
Podrucje djelovanja

Djelatnosti (ukljuéujuéii
gospodarske)

Q\:% NPOO fandovieu

PRIJAVITELJ

HRVATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA CARNet
58101996540

Javni narucitelj

Ostala tijela javnog prava

Ne

veliko

Ulica Josipa Marohniéa 5
Zagreb

10000

Republika Hrvatska
+38516661600

ured@carnet.hr

www.carnet.hr

PULJIZ HRVOJE
Ravnatelj
ured@carnet.hr

+38516661600

Trgovacki sud u Zagrebu

17.10.1995

0800086327

Ustanova

224

Osniva¢ CARNET-a je Republika Hrvatska, a osnivacka prava u ime osnivaca obavlja ministarstvo nadlezno za

obrazovanje i znanost.

Sukladno Uredbi o Hrvatskoj akademskoj i istrazivackoj mrezi, CARNET djeluje kao ustanova za informaticko-
informacijsku infrastrukturnu djelatnost u obrazovanju i znanosti

Modernizacija i odrzavanje IKT-a, raCunalne infrastrukture i servisa, upravljanje bazama podataka, izrada i
nabava softvera informaticko povezivanje ustanova unutar razina odgoja i obrazovanja, znanstveno-
istrazivackog sustava, kiberneticka sigurnost nacionalnih sustava, promocija IT-a i edukacija.

13.09.2023.10:38 PRIJAVITELJ 4/67



PARTNERI

Sudjelovanje partnera i suradnika

Sudjeluje li na projektu, uz  Da
prijavitelja, i projektni partner?

Popis partnera

(o][] Naziv Vrsia pravnog subjekta

34016189309 | SVEUCILISTE U ZAGREBU SVEUCILISNI RACUNSKI CENTAR | Ostala tijela javnog prava
83358955356 | Agencija za znanost i visoko obrazovanje Ostala tijela javnog prava
84838770814 | NACIONALNA I SVEUCILISNA KNJIZNICA U ZAGREBU Ostala tijela javnog prava

@ NPOOondovieu 13.09.2023. 10:38 PARTNERI 5/67



Op¢i podaci o projektu

Sazetak projekta

Opis projekta

PROJEKT

Projekt adresira kljuéne nedostatke sustava znanosti i VO RH, evidentno u brojnim pokazateljima mjerenja
znanstvene, tehnoloske i visokoobrazovne uspjednost na razini EU, u kontekstu novih okolnosti iniciranih
utjecajem COVID-19 pandemije, digitalne i zelene tranzicije i izazova primjene inovativnih tehnologija ugenja i
pouéavanja u VO. Cilj projekta je unaprjedenje kvalitete i dostupnosti sustava VO osnazivanjem fleksibilnosti i
inovativnosti javnih VU i njihovih sastavnica kroz podrsku ulaganjima u digitalnu nastavnu infrastrukturu. Ciljane
skupine su javna visoka ucilidta i sastavnice, sveutili$ta, visoke Skole, fakulteti, knjiznice, kampusi, nastavno i
rukovodece osoblje, nenastavno osoblje, suradnici u nastavi u VO i studenti.

Projekt e-Sveugilista provodi se s ciljem digitalne preobrazbe visokog obrazovanja (VO) u Republici Hrvatskoj
pobolj$anjem digitalne nastavne infrastrukture, uvodenjem digitalnih nastavnih alata te osnazivanjem digitalnih
kompetencija nastavnika za poucavanje u digitalnom okruzenju, u skladu sa komponentom C 3.1. "Reforma
obrazovnog sustava” - podkomponentom C3.1. R2 “Modernizacija visokog obrazovanja”, Investicijom C.3.1.R2-11
"Digitalna precbrazba visokog obrazovanja" Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO).

Digitalnoj preobrazbi javnih ustanova u visokom obrazovanju pristupit ¢e se sustavno. Digitalna preobrazba
doprinosi fleksibilnosti i inovativnosti obrazovanja, objedinjuje podizanje organizacijskih, upravljackih,
infrastrukturnih i obrazovnih kategorija razvijenosti, omoguéuje konvergenciju javnih nacionainih i EU politika VO-
a ujedno kontinuirano prateci aktuaine smjerove razvoja u digitalnoj tehnologiji

S obzirom na navedeno, projekt je koncipiran kroz sljedece elemente (aktivnosti):

1. MreZna infrastruktura: Ulaganja u sklopu ovog elementa projekta obuhvacaju snimku stanja, projektiranje i
izvodenje pasivnog dijela lokalne raéunalne mreze na lokacijama sastavnica visokih ucilista (VU),
implementaciju aktivne mrezne opreme u lokalnim ra¢unalnim mrezama VU, nadogradnju pristupnog dijela
mreze na lokacijama sastavnica VU i nadogradnju okosnice CARNET mreze, nadogradnju pristupnih linkova za
jadanje kapaciteta i stabilnosti pristupnih veza ustanova te pobolj$anje tehnickih uvjeta agregacijskih CARNET
¢vorista. Nakon provedene analize stanja i potreba te na temelju smjernica za kriterije ulaganja u digitalnu
nastavnu infrastrukturu, u ustanovama VO-a izgradit ¢e se i/ili nadograditi mrezna i/ili ratunalna infrastruktura
Ustanove ¢ée dobiti napredno upravljanje mrezom sa sigurnosnom komponentom i moguénost koristenja
naprednih mreznih servisa s osiguranim kapacitetom i stabilnosti veze.

2. Servisi (aplikacije, licence, alati), raunalna infrastruktura i opremanje ustanova: Provedba informatizacije
podrazumijeva izgradnju niza popratnih servisa i alata Cija je osnovna funkcija podrska, kako provedbenim
aktivnostima tako i trajnom funkcioniranju mreznih i racunalnih sustava. Kada je rije¢ o postoje¢im uslugama,
projektom e-SveuciliSta unaprijedit e se oni servisi koji su prepoznati kao neophodni. Nadziranje pravilnog
rada servisa i uredaja na kojima se ti servisi izvr8avaju, izrada sigurnosnih kopija konfiguracija te korisnickih
podataka na serverima, konfiguracija i omogucavanje redundancije internetskih servisa nuZnih za rad uredaja
koji pristupaju internetu neke su od aktivnosti koje CARNET-ov Odjel racunalne infrastrukture i servisa ve¢
godinama putem raznih servisa pruza ustanovama VO-a. U sklopu ovog elemente unaprijedit ¢e se navedene
usluge, nabaviti novi hardver i osigurati jedinstvena aplikacija putem koje sistemski inZzenjeri na ustanovama
V0-a mogu samostalno ukljuivati i konfigurirati navedene usluge, nabavit ¢e se potrebni servisi za podrsku
informatizaciji VU i potrebne licence. Planirana je i implementacija programskog riesenja za komunikaciju s
korisnicima (CRM), uvodenje digitalnog potpisa i pecata za VU $to ¢e olaksSati i ubrzati razmjenu dokumenata
medu svim dionicima, izrada aplikacije kojom ¢e se omoguciti samovrednovanje i vanjsko vrednovanje
digitalne zrelosti VU-a te pohranjivanje rezultata, razvoj portala za digitalno obrazovanje, nabava alata za
izradu digitalnih obrazovnih materijala te nadogradnje usluga i servisa za podrsku provedbi edukacije
korisnika.

Kao odgovor na izrazenu snaznu potrebu za poboljSanjem svoje audio-vizualne opreme tijekom pojedinacnih
posjeta VU koje je proveo tim OECD-a, kao i u okviru odgovora na anketne upitnike digitaine zrelosti koje su
proveli CARNET i OECD, kroz projekt ée biti nabavljena audio-vizualna oprema koja moze podrzati koristenje
digitalnih izvora tijekom predavanja i koja se moze koristiti za snimanje predavanja uzivo i provodenje hibridne
nastave a opremit e se i pokazni laboratoriji u kojima ¢e korisnicima biti omoguéeno upoznavanje te
koristenje obrazovne tehnologije. Nabavit ¢e se i oprema (laptopi) za IT osoblje na VU (sistem inzenjere)
Predvidene su i aktivnosti nabavke hardvera za smjestaj i reprodukciju nastavnih video materijala, prilagodba
sustava za pristup korisnika nastavnim video materijalima te nabavka licenci potrebnih za rad servera za
reprodukciju. Koristiti ¢e se i kroz projekt nadograditi postoje¢i CARNET-ov repozitorij nastavnih materijala za
podrsku edukaciji,

U okviru aktivnosti partnera Srce predvidena je izgradnja i uspostavljanje Informacijskog sustava evidencija u
visokom obrazovanju (ISeVO0) i prate¢eg Informacijskog sustava za pra¢enje programskih ugovora (ISpPU),
koji ¢e povezati i nadograditi sadasnji sustav informacija u visokom obrazovanju. Time ¢e se kreirati
jedinstvena platforma koja ¢e sadrzavati pravovremene i relevantne informacije, omoguciti pracenje trendova
na svim razinama odlucivanja (visoko uciliste/sveuciliste/drzava) te posljedi¢no analiticka podloga za
informirano donosenje odluka resornih javnih tijela. Uspostava ISeVO-a stvorit ¢e nove funkcionalnosti i
povezati postojece evidencije Ministarstva (Upisnike) u jednu cjelinu. Povezat ¢e i druge informacijske sustave
i aplikacije koji trebaju biti uskladeni i prilagodeni za rad s informacijskim sustavom evidencija, a koji se
trenutno nalaze u sustavu VO-a. Time ¢e se omogucditi prikupljanje podataka u sredisnjoj evidenciji
Ministarstva znanosti i obrazovanja, neophodnih za ucinkovito upravljanje i financiranje visokih ucilista.
Takoder, na razini sveucilista i visokih ucilista, ispunit ¢e se preduvjeti za ucinkovito upravljanje putem
pracenja informacija i analitike na razini sveucilista/visokoq ucilista. Razvoj i uspostava ISpPU-a omogucit ¢e
pruZanje podréke sustavu financiranja VO-a i znanosti putem programskih ugovora za financiranje visokih
udiliSta. Na primjer, pra¢enjem upisnih kvota i popunjenosti, uspjeha studenata tijekom studiranja, moci ce se
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Kojim tematskim podrucjima i

podtematskim podrucjima

strategije pametne
specijalizacije doprinosi

adekvatnije odgovoriti na potrebe VU prilagodbom postojecih i uspostavom novih studijskih programa.

U okviru aktivnosti partnera NSK planirano je unaprjedenje knjiznicno-informacijskog sustava knjiznica vVO-a,
ulaganje u opremu i razvoj otvorenih edukacijskih sadrzaja NSK.

Edukacija i podréka: U sklopu elementa Izradit ¢e se modularni program obrazovanja za razvoj digitalnih
kompetencija korisnika VU-a za provedbu hibridne nastave i primjenu digitalnih tehnologija u obrazovanju i
poslovanju visokoskolskih ustanova te aktivnosti istrazivanja primjene digitalne tehnologije u obrazovanju
Element podrazumijeva i osmiSljavanje obrazovnih sadrZaja, organizaciju provedbu edukacija korisnika VU u
koridtenju racunalne opreme kojom ¢e ustanove biti opremljene, kibernetickoj sigurnosti, i ostalim struéno
ekspertnim temama kljunim za osposobljavanje i osnazivanje korisnika u podrucju primjene digitainih
tehnologija u obrazovanju i poslovanju ustanova VO-a. Kako bi se mogao adekvatno sagledatii pratiti proces
digitalne preobrazbe, isti ¢e biti popra¢en akcijskim istrazivanjima i evaluacijama povezanim s digitalnom
zrelo$cu koje ¢e ujedno doprinijeti pruzanju podrske kroz savjetovanja ustanova i edukatora. RazliCitim ¢e se
aktivnostima poticati izgradnja zajednice prakti¢ara i medusobnog povezivanja korisnika s razli¢itih VU s
cilijem razmjene znanja i iskustava vezano za primjenu digitalnih tehnologija u obrazovanju i poslovanju, Razvit
¢e se sadrzaji za interaktivni internet portal koji ¢e biti uspostavljen kao centralno mjesto za razmjenu
informacija, znanja, trendova, iskustava te povezivanje korisnika vezano za teme primjene suvremenog
obrazovanja u digitalnom okruzenju. Odrzat ¢e se korisnicke konferencije i skupovi kao mjesto ucenja, susreta
i razmjene znanja izmedu ¢lanova ciljanih skupina projekta te diseminacije rezultata projekta medu
korisnicima i Sire.

- Upravljanje projektom i administracija: CARNET je kao nositelj projekta odgovoran za cjelokupnu koordinaciju i

vodenje projekta te komunikaciju s provedbenim tijelima Sustava upravljanja i kontrole zaduzenima za
provedbu NPOO-a. U sklopu aktivnosti ovog elementa upravljat ¢e se projektom i koordinirati svim timovima
koji rade na projektu, omogudit ¢e se protok informacija, uspostaviti projektne procedure, provesti javne
nabave, procesi zaposljavanja, administracija projekta te izvjeStavanje na svim razinama. Planirano je i jacanje
kapaciteta zaposlenika koje je usko povezano s projektnim aktivnostima koje ¢e se provoditi u okviru cijelog
projekta. U okviru ovog elementa nabavit ¢e se i potrebna oprema za rad djelatnika na projektu, savjetodavna
podrska za provedbu projektnih aktivnosti a bit ¢e nadogradena i aplikacija za upravljanje projektom te
osigurana podrska za koristenje aplikacije. U sklopu elementa planirana je i nabava usluge diseminacije i
vidljivosti koja podrazumijeva izradu promotivnih sadrzaja i materijala kojim ¢e se osigurati vidljivost projekta,
te provedbu promotivnih komunikacijskih aktivnosti vezanih uz rezultate projekta. U sklopu elementa odvijat
¢e se i interne konferencije, sastanci i radionice na kojima sudjeluju djelatnici CARNET-a u svrhu interne
diseminacije znanja i informacija o projektu, te po potrebi i partneri u kontekstu sastanaka i radionica

Kroz sve elemente projekta prozet je aspekt kiberneticke sigurnosti. Planirana je izrada razlicitih metodologija i
uputa vezanih uz sigurnosne aspekte mreze, servisa i usluga, razvoj predlozaka sigurnosnih politika za ustanove
VO-a kao i uputa/prirucnika za donosenje i provodenje sigurnosne politike, za reakcije na najcesce incidente, te
uputa za bolju zastitu sustava i aplikacija. Provest Ce se i sigurnosna testiranja svih aplikacija i servisa razvijenih
kroz projekt a za studente e biti organizirana natjecanja u podrucju kiberneticke sigurnosti.

Nije primjenjivo

projekt?
Hoce li doprinos navedenim  Ne
tematskim podrucjima biti
ostvaren kroz koristenje
kljucnih razvojnih tehnologija
(KET) ili informacijsko-
komunikacijskih tehnologija
(ICT)?
Podaci o lokaciji projekta
Razina na kojoj se Zupanija Grad/Op¢ina NUTS 2 regija Index razvijenosti Planirani postotak projekta
provodi projekt proveden na odabranoj
lokacji
Zupanija Grad Zagreb Grad Zagreb 1.17758 3735%
Zupanija Splitsko- - Jadranska Hrvatska 1.0393 13,23 %
dalmatinska
zupanija
Zupanija Osjecko-baranjska Panonska Hrvatska 0.96009 12,06 %
zupanija
Zupanija Primorsko-goranska Jadranska Hrvatska 1.05278 8,56 %
Zupanija
Zupanija Zadarska Zupanija = Jadranska Hrvatska 1.04654 4,28 %
Zupanija Varazdinska - Sjeverna Hrvatska 1.01713 3,50 %
Zupanija

(=
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Razina na kojoj se Zupanija Grad/Opcina NUTS 2 regija Index razvijenosti Planirani postotak projekta
provodi projekt proveden na odabranoj
lokacji
Zupanija Brodsko-posavska Panonska Hrvatska 0.93449 3,50 %
zupanija
Zupanija Istarska Zupanija Jadranska Hrvatska 1.0897 3,50 %
Zupanija Koprivnicko- - Sjeverna Hrvatska 0.98493 2,72 %
krizevacka Zupanija
Zupanija Dubrovacko- - Jadranska Hrvatska 1.0858 233 %
neretvanska
zupanija
Zupanija Sibensko-kninska Jadranska Hrvatska 0.97041 1,56 %
zupanija
Zupanija Krapinsko-zagorska - Sjeverna Hrvatska 098976 1,56 %
Zupanija
Zupanija Viroviticko- - Panonska Hrvatska 0.90666 117 %
podravska Zupanija
Zupanija Licko-senjska - Jadranska Hrvatska 0.92387 1,17 %
Zupanija
Zupanija Sisatko-moslavacka - Panonska Hrvatska 0.91701 0,78 %
zupanija
Zupanija Medimurska - Sjeverna Hrvatska 1.00502 0,78 %
zupanija
Zupanija Karlovacka Zupanija Panonska Hrvatska 0.95191 0,78 %
Zupanija PoZesko-slavonska - Panonska Hrvatska 0.93947 0,78 %
Zupanija
Zupanija Vukovarsko- z Panonska Hrvatska 0.91992 0,39 %
srijemska zupanija

Svrha i opravdanost projekta

Svrha i opravdanost
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Hrvatski sustav znanosti i visokog obrazovanja (VO) nije dovoljno prilagoden novim izazovima i okolnostima
$to se odituje u brojnim pokazateljima koji mjere znanstvenu, tehnologku i visokoobrazovnu uspjesnost na
razini EU-a. Neovisno ocjenjivanje sveuCili§nih okruzja u EU (“ranking education undertaken under the auspices
of the Universitas 21 (U21) network of universities”) naznacuje kako je Hrvatska po Cetiri kljucna kriterija,
Financiranje i sustav financiranja, Okruzje, Povezanost i Ishodi, na zacelju EU. Navedene slabosti predstavljaju
ozbiljne prepreke razvoju RH. Danasnji ubrzani napredak novih tehnologija i s njima povezani znanstveni
iskoraci, pretpostavljaju kako odrzivi ekonomski razvoj mogu ocekivati samo zemlje s produktivnim i agilnim
visokotehnoloskim sektorima. Razvoj gospodarstva nije moguce ostvariti ako visoko obrazovni i znanstveni
sustav nije konkurentan na svjetskoj razini, stoga se sveobuhvatna reforma visokoobrazovnog i znanstvenog
sustava namece kao prioritet. Kontinuitet reformskih mjera koji prati cijelu vertikalu obrazovnog sustava jedini
je nacin u okviru kojeg RH moze uspjesno konkurirati sveudiliStima, veleucilistima, visokim Skolama, institutima
i visokotehnologkim tvrtkama EU. U okviru pod/komponente, Reforma obrazovnog sustava “Modernizacija
visokog obrazovanja®“, Investicija-C.3.1.R2-I1. NPOO-a navodi se kako je “vrijeme ekspanzije digitalnih alata za
ucéenje i poucavanje, dodatno potencirano utjecajem globalne pandemije na cjelokupni obrazovni sustav, dok je
nedostatna i neujednacena opremljenost javnih ustanova VO-a, prepreka ravhomjernom razvoju, kvaliteti studija
i nastavnih resursa dostupnih studentima na cijelom podru¢ju RH".

U okviru predmetne investicije NPOO-a naznacena je obveza zapocinjanja koristenja ,Instrumenta tehnicke
pomodi EK” kao dio podr§ke pripremnim aktivnostima projekta “e-Sveuilista”. Ista je zapoceta kroz “Zajednicki
projekt Hrvatska-EC-OECD o procjeni digitalne spremnosti hrvatskih visokoskolskih ustanova”. Svrha projekta je
analiza digitalne zrelosti (DZ) i spremnosti hrvatskih VU te izrada preporuka za potrebna ulaganja i razvojne
aktivnosti koje ¢e biti temelj za daljnje investicije u opremanje VU i prosirenje podrske ustanovama,
nastavnicima i studentima u online nastavi i nastavi na daljinu. Tehni¢ka podrska ima za cilj podrzati RH i
nadlezno resorno ministarstvo u ocjenjivanju razine DZ visokoskolskih ustanova unutar sustava. Takoder,
podrzat ¢e se izgradnja kapaciteta unutar sustava VO-a za dvije specificne dimenzije DZ, pruzanje visoko
kvalitetnog online obrazovanja i ulaganja u DI. Projektom su planirana 4 rezultata: 1. Dijagnostika DZ
visokoskolskih ustanova u RH; 2. Tehnicko izvjedce o ulaganjima u digitalnu infrastrukturu (DI} sustava visokog
obrazovanja; 3. Tehnicko izvjesc¢e o pametnom ulaganju u digitalnu infrastrukturu visokog obrazovanja RH; 4.
Planovi pilot provedbe s visokim ucilistima

U prvom koraku dijagnostika OECD tima strucnjaka bavila se pitanjima strategije, sigurnosti i obrazovanja
bazirana na temelju anketnog upitnika, radnih sastanaka i susreta s kljucnim dionicima projekta tijekom misije
posjeta RH. Putem anketnog upitnika prikupljene su informacije od strane 88 VU-a u vezi stanja i statusa DZ
prema 5 kategorija i pod kategorija: 1. Upravljanje i vodenje, 2. Infrastruktura, oprema i sigurnost, 3. Poucavanje
ucéenje i procjena znanja, 4. Organizacijska kultura i 5. Digitalne tehnologije u istrazivackom radu. Sljedeci
kljuéni zakljucci prezentirani cu tijekom poejete OECD tima CARNET-u: Evidentna je znacajna podzastupljenost
VU-a koji adekvatno i sustavno vode brigu o sigurnosnoj politici ustanove putem proceduralnih dokumenata u
vezi postupanja u slu¢aju sigurnosnih prijetnji i incidenata. lako se razina sigurnosno-tehnoloskih rieSenja
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zastite podataka moze generalno smatrati relativho zadovoljavajucom, vidljiv je nedostatak informiranosti
studentske populacije kao i digitalnih kompetencija nastavnog osoblja u vezi prepoznavanja i zastite od
kibernetickih prijetnji. U kontekstu strateskih dokumenata koji bi trebali sluZiti temeljem EU i nacionalnih
smjernica kao osnova za daljnja pametna ulaganja u DI, naznacena je vaznost razvoja i koordinacije digitalnih
strategija i mobilizacije resursa korisnickih institucija, visokih ucilista za njihovu implementaciju. Naime, pri
njihovoj izradi koja je u vecini sluajeva prisutna kroz opée strateSke dokumente ili zasebno kreirane digitalne
strategije, osjetan je nedostatak raspodjele odgovornosti za digitalnu transformaciju te nedovoljna involviranost
nastavnog osoblja. Zakljuéno, primijeceno je kako je nedostatak dokumentacije izazov za unaprijedenije
postojecih LAN-ova (nedostatak znanja o trenutnim mrezama i novim mreznim potrebama)

Za potrebe zapocinjanja s pripremnim aktivnostima projekta kljucni su ishodi rezultata br.2. "Tehnickog izvjeséa
o ulaganjima u DI sustava visokog obrazovanja” (u nastavku Tehnicko lzvjesée). U srpnju 2022. dostavljen je
preliminarni nacrt OECD Tehnickog Izvjeséa &ija je svrha pregled aktualnih medunarodnih trendova i praksi koji
se odnose na razlicite aspekte Dl i predlaganje nacela i kriterija koji mogu posluziti kao informativni procesi
odlucivanja i odredivanja prioriteta javnih ulaganja u DI. Tehnicko izviesce predlaze sliedece opée preporuke za
ulaganje u infrastrukturu VO-a u RH:

* Prilikom ulaganja u njihovu DI potrebno je uzeti u obzir osnaZeniji poloZaj institucija visokog obrazovanja

 Strategije nabave trebaju biti prilagodene na odgovarajuci nacin postoje¢im aranZmanima upravljanja i
stupnju institucionalne autonomije

* Osim osiguravanja osnovnih potreba, dio javnih ulaganja trebao bi se dodijeliti promicanju inovativnih i
poduzetnickih pristupa digitalnoj infrastrukturi

* Suvlasnistvo nad ulaganjima s korisnicima i partnerstva mogu rasporediti rizike inovacija i osigurati da
digitalna infrastruktura na odgovarajuci nac¢in odgovori na izrazene potrebe

¢ Potencijalni izbori ulaganja u digitalnu infrastrukturu trebali bi se procijeniti prema ¢vrstom skupu centralno
definiranih kriterija, koji uzimaju u obzir predvideni drustveni ucinak, predvideni ucinak na kvalitetu,
uskladenost sa sistemskim ciljevima, korisnike koji ¢e imati koristi, Zivotni ciklus, utjecaj na okolis,
implikacije buducih troskova, interoperabilnost, savjetovanje s dionicima i strategije za smanjenje rizika
povezane s infrastrukturom koja se razmatra za financiranje.

Nacrt Tehnickog Izvjesc¢a navodi kako se DI ¢esto spominje u komercijalnim izvjesc¢ima i dokumentima javne
politike, ali je rijetko precizno definirana. Mnoge definicije usko se fokusiraju na fizicku infrastrukturu kao $to su
povezanost i oprema. Tako uzak pogled na definiciju DI za obrazovanje riskira pretjerano naglasavanje fokusa
na samu tehnologiju umjesto na njezinu upotrebuy, te moZe potaknuti ulaganja u smjerovima koji ne moraju
nuzno unaprijediti sustav VO-a. Kao rezultat toga, postoji tendencija prema holistickom pogledu na digitalnu
infrastrukturu koja obuhvaéa i "tvrde” (fizicke) i "meke" (ne fizicke) elemente. Fizicka kategorija ukljuCuje
umrezavanje, obradu i pohranu, dok ne fizicka kategorija ukljucuje hardver krajnjeg korisnika kao §to su
racunala i pametni uredaji, sredisnje aplikacije i softverske usluge. Nadalje se navodi kako uklju¢ivanje softvera
i usluga zajedno s mrezom i hardverom mozda jos uvijek ne daje definiciju dovoljnog opsega. Sposobnost
nastavnog osoblja i studenata takoder je nedvojbeno dio te digitalne infrastrukture. Oni moraju biti viesti u radu
i iskoristavanju prednosti opreme i softvera. Kako bismo doista postigli digitalnu transformaciju, izgradnja DI
mora i¢i usporedno s izgradnjom digitalnih kompetencija i digitalnih obrazovnih sadrzaja. Ciljevi i standardi za
DI prilagodit ¢e se kako se sami sustavi VO-a budu podvrgavali brzim promjenama zbog razvoja tehnologija i
pedagogije, zaostalog utjecaja pandemije, novih zahtjeva za vjeStinama i rasta online i hibridnih nacina nastave.
Uvodenje koncepta DZ u vertikalu obrazovnog sustava sve viSe je razvojno prisutno prilikom kreiranja javnih
obrazovnih politika RH, kao visedimenzionalni instrument u kojem ustanove i organizacije mogu zauzimati
razlicite razine razvoja unutar svake dimenzije zrelosti.

Projektom su obuhvacene slijedece ciljane skupine: javna visoka ucilista i sastavnice, sveucilidta, visoke §kole,
fakulteti, knjiznice, kampusi, nastavno i rukovodecée osoblje, nenastavno osoblje, suradnici u nastaviu VO i
studenti. Predmetna investicija planira ulaganja u digitalnu nastavnu infrastrukturu, opremu i povezane servise,
aplikativna rjeSenja alate i sadrzaje, horizontalne aktivnosti kiberneticke sigurnosti, unaprijedenje postojeéeg
informatickog sustava i povezivanje evidencija u visokom obrazovanju, unapriedenje knjizniéno-informacijskog
sustava, obrazovne programe osnazivanja kompetencija nastavnog osoblja za ucenje i poucavanje u digitalnom
okruzenju, razvoj i dostupnost otvorenih obrazovnih sadrZaja temeljenih na digitalizaciji i interpretaciji hrvatske
kulturne i znanstvene bastine kao i neophodnu podréku i obuku struéno-tehnickog osoblja.

Uz holisticki pristup instrumenata DZ i metodologiju razvojnih perspektiva vezu se pokazatelji u¢inkovitosti i
ostvarenja ishoda digitalne transformacije. Kroz predmetno ulaganje, nositelj projekta e-Sveucilista i partneri u
mogucnosti su doprinijeti kreiranju zdravih temelja infrastrukturnih i obrazovnih kategorija digitalne razvijenosti
ustanova VO-a a time i onih upravljackih. Digitalnoj preobrazbi javnih ustanova u VO-u pristupit ¢e se sustavno i
u skladu s nacelima DZ. Digitalna preobrazba doprinosi fleksibilnosti i inovativnosti obrazovanja, objedinjuje
podizanje organizacijskih, upravljackih, infrastrukturnih i obrazovnih kategorija razvijenosti, omogucuje
konvergenciju javnih nacionalnih i EU politika VO-a ujedno prateci aktualne i buduce smjerove razvojnih
trendova u digitalnoj tehnologiji

Neovisno ocjenjivanje sveucilisnih okruzja upucuje na to da je sustav VO u RH pri dnu EU-a po 4 klju¢na kriterija
(Universitas 21 https /linyutl.coin/duz7datu)
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njegov utjecaj (doprinos) na
drustveno-gospodarsko
okruzenje

Usuglasenost s EU i
nacionalnim okvirima
(relevantnim strateskim
dokumentima

N POO fandovieu

Financiranje i sustav financiranja;

« Okruzje: Kriterij obuhvacéa raznovrsnost i kvalitetu okruZja u kojem student djeluje, $to ukljucuje parametre
kao $to je financijska autonomija sveugilista, kvaliteta i transparentnost zakonodavnog okruZja te udio Zena
na akademskim pozicijama;

» Povezanost: Kriterij obuhvaca postotak stranih studenata, znanstvenih radova u suautorstvu s
medunarodnim znanstvenicima, élanaka u suautorstvu s gospodarstvom, opseg suradnje znanosti i
gospodarstva;

« Ishodi: Kriterij obuhvaéa broj znanstvenih radova, kvalitetu sveucilista sukladno rangiranju po Shanghai Jiao
Tong listi, broj znanstvenika po stanovniku, postotak populacije izmedu 25 i 64 godina s visokoSkolskom
diplomom, zaposljivost studenata nakon diplomiranja te relevantnost studija za gospodarstvo

Prema podacima Eurostata za 2021. godinu biljeZi se polagani rast visokoobrazovanog stanovnistva u dobi od
24 do 35 godina s 39,4 % u 2019, na 41,2% u 2021. godini (za Euro zonu je to 40,0% u 2019 na 42,4% u 2021.
godini) pri éemu RH u istom razdoblju stagnira s brojem visokoobrazovanih u toj dobnoj skupini (s35,5%u
2019. na 35,7% u 2021. godini). Vidljive su i velike razlike u zastupljenosti visokoobrazovanih u toj dobnoj
skupini izmedu NUTS2 regija RH gdje prednjaéi Grad Zagreb s 50,6% u dobi od 24 do 35 godina, §to je urangu s
vodecim velikim gradovima u EU, ali je primjetno zaostajanje ostalih regija: Panonska Hrvatska s 29,4%,
Sjeverna Hrvatska s 31,2% i Jadranska Hrvatska s 34,9 % iz éega se moze zakljuciti da u RH postoji nejednolika
dostupnost VO-a (Eurostat https://tinyurl.com/2p8namju). Prema broju prijava patenata, iako zadnjih godina
biljezi rast s 19 u 2019. godini na 32 u 2022, godini, RH je i dalje na zacelju EU-a. Po broju prijava i broju
stanovnika RH se nalazi s 8,2 prijave na milion stanovnika na 39. mjestu od top 50 zemalja (EPO hitps:/
tinyurl.com/4mz6bx94). Produktivnost i sposobnost rasta gospodarstva ovisi o dostupnoj radnoj snazi alii o
njenim sposobnostima, vjetinama i znanju koji zajedno ¢ine ljudski kapital kojim raspolaZe drustvo i
gospodarstvo. Prema indeksu ljudskog kapitala Svjetske banke za 2020. RH se nalazi na 31. mjestu od 174. Taj
indeks pokazuje da ¢e danas rodeno dijete u RH nakon zavréenog obrazovanja dosegnuti 71% svoje
maksimalne produktivnosti. lako je takav poloZaj bolji od dijela usporedivih drzava srednje i istocne Europe,
postoji prostor za pobolj$anje kvalitete udskog kapitala u procesu obrazovanja. Ulaganje u digitalnu
transformaciju visokih uéilidta neophodno je kako bi se VU prilagodila modernom trZistu i omogudila
studentima bolje iskustvo ucenja, vec¢u dostupnost i visu razinu ucinkovitosti.

Svrha odnosno specificni ciljevi projekta e-Sveucilista i njihov utjecaj na drustveno gospodarsko okruZenje
podrazumijevaju sljedeée: ulaganjima u mreznu i raunalnu infrastrukturu, opremu za izradu i produkciju audio/
video sadrzaja te povezane servise (aplikacije, licence i alate podrske) te aktivnosti kiberneticke sigurnosti,
osigurat ¢e se kljuéni preduvjeti za nastavak digitalne preobrazbe ustanova visokog obrazovanja na podrucju
cijele Republike Hrvatske. Unapriedenjem postojeceg informatickog sustava i povezivanjem evidencija u
visokom obrazovanju, kreirat ¢e se jedinstvena platforma koja ¢e sadrzavati pravovremene i relevantne
informacije za pracenje trendova na svim razinama odluivanja i postati kljuéna baza za pracenje sustava,
izradu izvje§éa i analiza, kao i za planiranja i predvidanja, &ime ¢e se omoguditi sustavno praéenje, evaluacija i
ostvarivanje ciljeva programskog financiranja ustanova visokog obrazovanja. Ulaganjima u digitalnu
infrastrukturu uz prate¢u edukacijsku podrsku osnazivanja nastavnika za kreiranje digitalnog nastavnog
sadrZaja, pra¢enu kontiuniranim istraZivanjima u vezi stanja i primjene digitalnih tehnologija u visokom
obrazovanju i poslovanju kao i eksperimentalnom provedbom modularnog programa obrazovanja, osnazit ¢e
kompetencije nastavnika i podiéi razina digitalne zrelosti ustanova visokog obrazovanja na cijelom podrucju
RH.

Postizanjem specifi¢nih ciljeva projekta doprinijet ¢e se Opéem cilju koji podrazumijeva unaprjedenje kvalitete i
dostupnosti sustava visokog obrazovanja, osnaZivanjem fleksibilnosti i inovativnosti javnih visokih ucilista kroz
podrsku ulaganjima u digitalnu nastavnu infrastrukturu

Nacionalna razvojna strategija RH do 2030.: U okviru razvojnog smijera ,Odrzivo gospodarstvo i drustvo"
stratedkog cilja 2. ,Obrazovani i zaposleni ljudi” adresiraju se reformski procesi koji ¢e biti usmjereni na: a)
stvaranje jednakih pedagoskih uvjeta za realizaciju odgojno-obrazovnih ciljeva, b) postovanje prava na odgoj i
obrazovanje pod jednakim uvjetima, c) ukljuéenost (inkluzivnost) svih u odgoj i obrazovanje, d) stalan
profesionalni razvoj neposrednih nositelja odgojno-obrazovnog rada, struénih suradnika i ravnatelja i e) ¢vr§cu
komunikaciju

Prilog Provedbenoj odluci Vijeéa o odobrenju ocjene NPOO 2021-2026.: Reformska mjera C3.1.R2
+Modernizacija visokobrazovanja® i povezana investicija C3.1 R2- {1: ,Digitalna transformacija visokog
obrazovanja” u potpunosti su uskladu sa strateskim ulaganjem iji je cilj kao i kod projekta poduprijeti digitalnu
transformaciju visokog obrazovanja i olaksati e-uCenje te ukljucuje ulaganja u digitalnu nastavnu infrastrukturu i
digitalne nastavne alate.

Nacionalni plan razvoja sustava obrazovanja za razdoblje 2021.-2027" (NPRSO) navodi kako je neophodno
uspostaviti sustav digitalne zrelosti hrvatskih visokih uéiliSta te preporuka za potrebna ulaganja i razvojne
aktivnosti koje ¢e biti temelj za daljnje investicije u opremanje visokih ucilista i proSirenje podr$ke ustanovama,
nastavnicima i studentima u online nastavi te nastavi na daljinu. Elementi ulaganja koja ¢e podrzati nove
tehnologije ukljucuju i osiguranje pristupa mrezi kao i opremanje za provedbu nastave u digitalnom okruzenju.

Nacionalni plan za unaprjedenje socijalne dimenzije VO u RH 2019.-2021. propisuje nuznost povecanja
dostupnosti VO posebno ranjivim i podzastuplienim skupinama. Predmetna operacija doprinosi ciljevima 3.3.
"Fleksibilizirati studijske programe" primjenom ucenja na daljinu i smanjenim obvezama fizicke prisutnosti, i 3.4.
"Uniaprijedili resutse za uCenje”.
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IDENTIFIKACIJA PROJEKTA

Opis trenutacnog stanja

Procjena buducih trendova

Krajnji korisnici

L ' \f NPOOondovieu

Hrvatski sustav znanosti i visokog obrazovanja suocava se sa nizom izazova koji ukljucuju nisku razinu upisane
populacije: Hrvatska ima jednu od najnizih stopa upisa na visoka uciliSta u Europi. Prema podacima Eurostata
iz 2020. godine, samo 24,5% stanovni$tva u dobi od 30 do 34 godine ima visokoskolsku diplomu.

Nadalje, neodgovarajuca kvaliteta i dostupnost visokog obrazovanja dovode do nedostatka povezanosti s
trziStem rada. 1z perspektive prelazaka iz visokog obrazovanja na trziste rada, obrasci su nepovoljniji nego u
vecini zemalja EU. Stopa zaposlenosti osoba koje su nedavno zavrsile visoko obrazovanje (ISCED 5-8) proteklih
se godina povecala te je 2020. iznosila 77,2%, ali je i dalje niza od prosjeka EU-27 (83,6%). Studenti trebaju bolju
potporu u pogledu tranzicije na trzidte rada i u vidu strukture i sadrzaja kurikuluma, koji se treba temeljiti na
trenutacnim i buducim potrebama gospodarstva i drustva. Nacionalnim planom za unaprjedenje socijalne
dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj (Nacionalni plan, 2019) prepoznato je ukupno osamnaest
podzastupljenih i ranjivih skupina studenata: studenti ¢iji roditelji imaju nizu razinu obrazovanja, studenti iz
obitelji nizeg ekonomskog statusa, studentice u tehnickom podrucju i studenti u humanistickom podrugju,
stariji studenti, studenti s djecom, studenti s invaliditetom, studenti koji su zavr§ili strukovnu $kolu, studenti koji
rade uz studij, studenti koji putuju na studij, studenti djeca hrvatskih branitelja, studenti pripadnici romske
manjine, studenti LGBT orijentacije, studenti iz alternativne skrbi, studenti besku¢nici i oni koji se nalaze u riziku
od beskucnistva, studenti iz ruralnih podrucja, manjih mjesta i otoka, izbjeglice i trazitelji azila, izvanredni
studenti i studenti strucnih studija. Preduvjet za povedavanje stope stjecanja visokog obrazovanja u Hrvatskoj
je osiguravanje jednakog pristupa visokom obrazovanju te osiguravanje adekvatne podrske tijekom studiranja
za uspjesno zavrSavanje studija.

Kvaliteta visokog obrazovanja uvelike ovisi o raspoloZivosti kvalitetnih nastavnih resursa dostupnih svim
studentima. U vrijeme ekspanzije digitalnih alata za u¢enje i poucavanje primjecuje se nedostatna i
neujednacena opremljenost visokih ucilista za kvalitetno digitalno/hibridno visoko obrazovanje zbog Cega je
nuzno u€inkovito ulaganje u digitalnu preobrazbu visokih uéilista za Sto su preduvjeti digitalna nastavna
infrastruktura, digitalni nastavni alati te osnaZzivanje kompetencija nastavnika za poucavanje u digitalnom
okruzenju.

Nedostatnost pouzdanih podataka i evidencija u visokom obrazovanju prepreka je za ucinkovito vodenje javnih
politika i strateski usmjerenog financiranja visokog obrazovanja. Razvoj sustava za pracenje osoba s
kvalifikacijama oslanja se na anketna ispitivanja, ali je nedostatnost sredisnjih evidencija i populacijskih
pokazatelja prepreka za utvrdivanje stvarnih potreba za daljnja ulaganja u razvoj visokog obrazovanja. Uz ove
izazove, uoCavaju se i pozitivni trendovi, poput sve vece vaznosti visokog obrazovanja za razvoj drustva i
gospodarstva u Hrvatskoj, te jacanja svijesti o vaznosti visokog obrazovanja kao klju¢nog ¢imbenika za
konkurentnost i razvoj

Tehnicko izvjeSce OECD-a o ulaganjima u digitalnu infrastrukturu sustava VO u dijelu trendova mreznog
povezivanja na VU navodi kako raste interes VU za pasivnim optickim mrezama koje umjesto mreznin
preklopnika i usmijerivaca koriste opticke razdjelnike. U nadolazec¢im godinama izgledno je da ¢e Wi-Fi 6
pristupne tocke nastaviti zamjenjivati postojece Wi-Fi 4 i 5 pristupne tocke na VU. Wi-Fi standardi takoder ¢e se
nastaviti razvijati - najnovija generacija Wi-Fi 7 (802.11be) trenutno je u pocetnoj fazi.

Trend povezan s hardverom lokalnih posluzitelja koji je posljednjih godina najprisutniji je migracija u oblak §to
dovodi do potrebe za osiguravanjem podrZavajuceg okruzenja na VU za osposobljavanje i preusmjeravanje
osoblja za rad s uslugama u oblaku.

Kiberneticka sigurnost jedan je od najrasSirenijih izazova s kojima se suocavaju sustavi VO-a u svijetu. Osim
kiberneticke i fizicke sigurnosti, moraju se uzeti u obzir i drugi oblici rizika. Na primjer, podatkovni centri i
posluzitelji moraju biti zasti¢eni od mogucih nepovoljnih utjecaja iz okruzenja.

Jedna od kljuénih lekcija iz pandemije Covid-19 bila je da potraznja moze porasti preko noéi. Buduce planiranje
infrastrukture moze zahtijevati veée pribjegavanje "farmama posluzitelja" koje mogu naglo povecati kapacitet
kao odgovor na skokove u potraznji.

VU u RH izrazila su tijekom posjeta OECD tima potrebu za pobolj$anjem svoje audio-vizualne opreme.
Konkretno, rezultati istrazivanja ukazuju na potrebu za audiovizualnom opremom koja moze podrzati koritenje
digitalnih izvora tijekom predavanja, te opremom koja se moze koristiti za snimanje predavanja uzivo i hibridne
nastave.

Usluge u oblaku ukljucujuci pohranu u oblaku, infrastrukturu kao uslugu (laaS) i softver kao uslugu (SaaS)
potrebno je prilagoditi sustavima VO-a. Medutim, kao i s drugim elementima digitalne infrastrukture, mnoge
sredisnje aplikacije presle su na pruzanje usluga temeljeno na oblaku, smanjujuci potrebu VU za odrzavanjem
povezanog hardvera i softvera

Krajnji korisnici projekta e-Sveucilista su javne ustanove visokog obrazovanja: javna visoka ucilista, sveudilista i
sastavnice, veleucilista, fakulteti, visoke skole i kampusi te ministarstvo nadlezno za obrazovanje.

Nakon utvrdene analize stanja i potreba te na temelju smjernica za kriterije ulaganja u digitalnu nastavnu
infrastrukturuy, u ustanovama VO-a izgradit ¢e se i/ili nadograditi mrezna i/ili racunalna infrastruktura. Ustanove
ce dobiti napredno upravljanje mrezom sa sigurnosnom komponentom, mogucnost koristenja naprednih
mreznih servisa s osiguranim kapacitetom i stabilnosti veze kao i popratne servise i alate te digitalnu nastavnu
opremu. Kroz sve segmente opremanja fokus ¢e biti na sigurnosnoj komponenti. U okviru projekta predvidena
je i nadogradnja i uspostavljanje Informacijskog sustava evidencija u visokom obrazovanju (I1SeVOQ) te
prilagndha postojece informacijske infrastrukture visokog obrazovanja.
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Ciline skupine (skupine na koje  Ciljne skupine projekta e-Sveugilita su nastavno i rukovodece osoblje, nenastavno osoblje, suradnici u nastavi
projektne aktivnostiizravno  u VO i studenti
utjecu) ) e ;
U sklopu projekta bit ée izraden modularni program obrazovanja za razvoj digitalnih kompetencija te ce se
provesti razlicite edukacija korisnika sa VU.

Vazan segment izgradnji zajednice praktiGara bit ¢e interaktivni internet portal koji ¢e biti uspostavljen kao
centralno mjesto za diseminaciju i razmjenu informacija, znanja, trendova, iskustava te povezivanje korisnika
vezano za teme provedbe suvremenog obrazovanja u digitalnom okruzenju. Portal ée u prvom redu biti
namijenjen sveugilisnim djelatnicima kao podréka u primjeni digitalnih tehnologija u obrazovanju kroz pristup
digitalnim alatima, repozitoriju i sustavu za upravljanje u€enjem kao i uputama za njihovo koristenje. Takoder ée
biti namijenjen i objavi struénih i znanstvenih Clanaka te razmjeni iskustava i znanja visokosgkolskih djelatnika

ODRZIVOST REZULTATA

Odrzivost rezultata nakon U sklopu investicija u pristupnu mreznu infrastrukturu i lokalne racunalne mreZe planirana je implementacija
zavr$etka projekta  pasivne i aktivne mrezne opreme Ciji je zivotni vijek i jamstvo ispravnog funkcioniranja osigurano i nakon

trajanja provedbe projekta, a u skladu sa uobi¢ajenom praksom (aktivna oprema 7-10 godina, pasivna oprema
20-25 godina). Tehni¢ke funkcionalnosti aktivne mrezne opreme u pristupnoj i lokalnoj mreZzi prate najnovije
tehnicke trendove, te se otekuje njihova kompatibilnost i nadogradivost s novim trendovima u tehnologiji
minimalno 10 godina nakon instalacije. Obukom IT osoblja koje ¢e odrzavati aktivhu mreznu opremu u lokalnim
mrezama podiZe se potrebna razina tehnickog znanja kako bi se implementirana infrastruktura u ustanovama
svrsishodno koristila i nakon zavrietka projekta. Nadzorno-upravljackim sustavima i potpornim aplikacijskim
servisima nastojat ¢e se smanjiti kompleksnost odrzavanja i upravljanja, te olaksati svakodnevne
administrativne aktivnosti, uz poveéanu razinu kiberneti¢ke sigurnosti kao i prilagodene mrezne usluge za
krajnje korisnike opreme i aplikacija. U okosnici CARNET mreZe planiraju se implementirati tehnicka rjesenja
koja su modularna i nadogradiva (aktivna mreZna oprema), s kapacitetima koji su dostatni i nakon provedbe
projekta (no svakako i nadogradivi). 0SS (Operation Support System) sustavima s funkcijama naprednog
nadzora i upravljanja mreznom infrastrukturom o¢ekuje se umanjenje koli¢ine manualnih administrativnih
aktivnosti u upravljanju i odrzavanju temeljne infrastrukture (backbone), pristupne i servisne mreze, te
prosirenje razine aktivnosti koje se automatizacijom i analitikom mogu obavljati efikasnije. Oprema koja ée se
nabaviti za osoblje i uéionice na VU po zavrSetku provedbe projekta bit ¢e presena u vlasni§tvo VU koja ¢e
osigurati istu razinu funkcionalnosti opreme u razdoblju odrzivosti projekta, sto ce biti definirano Sporazumom
o sudjelovanju u projektu.

CARNET ve¢ dugi niz godina nudi svoje usluge obrazovnim ustanovama u Republici Hrvatskoj. Dio tih usluga ¢e
biti moderniziran i unaprijeden te ée novim sustavima biti prilagodene interne CARNET-ove procedure &ime c¢e
se ujedno osigurati dugogodisnji pozitivni u€inak projekta. Kroz razvoj usluga u oblaku, a poglavito kroz
unaprjedenje infrastrukture i repozitorija digitalnih sadrZaja, osnazit ¢e se CARNET-ovi kapaciteti za pruzanje
sli¢nih usluga u buduénosti, a kompletnoj obrazovnoj zajednici omogudit ée se viSegodisnje rieSenje za
pohranu video materijala.

Priprema edukativnih materijala i uputa za upravljanje racunalno-sigurnosnim incidentima na VU doprinijet ¢e
povecanju razine svijesti o kibernetickoj sigurnosti. Zaposlenici zaduZeni za pracenje, prijavu i upravljanje
incidentima stedi ¢e znanje i imat ¢e jasne upute kako postupati kod pojave neke vrste racunalno-sigurnosnog
incidenta $to ¢e dugorocno prevenirati nastanak vece Stete na racunalnim sustavima VO ustanova u Hrvatskoj.
VU ¢e povecati svoju otpornost na kiberneticke napade uspostavom sigurnosne politike, pravilnika i procedura
koje proizlaze iz njenih odredbi.

Edukativne aktivnosti osigurat ¢e postepeno podizanje razine kiberneticke svijesti i ugradnje sigurnosnih
standarda i mehanizama u svakodnevne radne zadatke zaposlenika na fakultetima. Takve aktivnosti su nuzne
kako bi se osigurao prijenos znanja na buduce generacije.

U okviru elementa Obrazovanja korisnika i podrske korisnika odrzivost rezultata projekta cjelokupnog projekta
prisutna je kroz aktivnosti izrade modularnog programa obrazovanja za razvoj digitalnih kompetencija
nastavnog i upravljackog osoblja visokoskolskih ustanova i provedbu hibridne nastave a koji ¢e nakon
provedbe projekta omoguditi kontinuirano i strukturirano struéno usavrdavanje spomenutih skupina korisnika za
izvedbu suvremenih oblika nastave potpomognute digitalnom tehnologijom, kvalitetno obrazovanje i pripremu
novih nastavnickih kadrova koji ¢e poudavati djecu u 8kolama te za unapredenje informatizacije/digitalizacije
poslovnih procesa na visokoskolskim ustanovama.

Nadalje, u okviru projekta, realizirat ¢e se kvalitativna i kvantitativna istraZivanja primjene digitalnih tehnologija
u obrazovanju i poslovanju visokos$kolskih ustanova obrazovanja a koja ce rezultirati preporukama i
smjernicama za uvodenje i ucinkovitu primjenu digitalnih tehnologija za provedbu razliéitih suvremenih oblika
nastave na visokoskolskim ustanovama, a $to ukljucuje primjere dobre prakse snimanja nastave, provedbe
hibridne, odnosno HyFlex nastave, ali i preporuke za unapredenje digitalizacije poslovnih procesa na VU.
Rezultati istraZivanja posluzit ¢e i usmjeravanju daljnjih unapredenja studijskih programa kako bi u sto vecoj
mijeri poticali i omogucavali razvoj digitalnih kompetencija studenata, a ¢cime ¢e ujedno biti unapredeni i
osuvremenjeni studijski programi, a visokoskolske ustanove povezanije sa zahtjevima trziSta rada i
konkurentnije u sustavu VO-a,

Odrzivost rezultata ostvaruje se i kroz portal za digitaino obrazovanje koji ée omogucéiti kontinuirano
povezivanje nastavnog i upravljackog osoblja s visokoskolskih ustanova vezano za teme primjene digitalnih
tehnologija u nastavi i poslovanju VU-a, razvoj zajednice prakse, kontinuiranu objavu stru¢nih clanaka vezanih
za trendove i razvoj novih nastavnih procesa podrianih tehnologijom kojima se unapreduje sustav VO-a koji u
konacnici producira visoko kompetentan i obrazovan kadar koji je spreman za buduce zahtjeve trzista rada
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Rezultati istrazivanja studijskih programa radi utvrdivanja zastupljenosti razvoja digitalnih kompetencija
studenata ¢e biti kvalitetna podloga za unapredenje studijskih programa na javnim visokim ucilistima u smjeru
razvoja digitalnih kompetencija studenta, Na taj nacin se i nakon zavr$etka projekta nastavlja podizati kvaliteta
studijskih programa $to je kljuéna zadaca agencija za osiguravanje kvalitete. Sastavni dio modela vrednovanja
digitalne zrelosti visokih ugilista koji ¢e biti razvijen unutar projekta jesu i dokumenti za provodenje vanjskog
vrednovanja digitalne zrelosti. Nakon provedbe vanjskog vrednovanja digitalne zrelosti na 10% visokih ugilista i
zavrSetka projekta, AZVO moze provoditi tematsko vrednovanje digitalne zrelosti na temelju dokumenata i
postupka razvijenog u sklopu projekta na zahtjev visokih uéilista (hrvatskih i inozemnih).

1zgraden informacijski sustav evidencija u visokom obrazovanju (1SeV0) postat e sredisnji sustav sa
sveobuhvatnim, cjelovitim i pouzdanim informacijama o kljuénim elementima sustava VO u RH. Osim $§to ce biti
izvor podataka za ISpPU i povrh toga temelj za praéenje sustava visokog obrazovanja, izradu izvje§¢a i analiza,
sluzit ée i kao izvor podataka drugim sustavima, a u svrhu provodenja poslovnih procesa u visokom
obrazovanju, poput procesa vezanih uz studentski standard ili reakreditaciju visokih uéilista.

Uspostavom srediSnjeg informacijskog sustava evidencija, odnosno povezivanjem podataka o visokom
obrazovanju iz ostalih sustava u VO, znatno ¢e se unaprijediti postojeci normativni okvir te ¢e se omoguditi
uvodenje standarda u kadrovskoj, nastavnoj, znanstvenoj i stru¢noj infrastrukturi na javnim VU potrebnim za
izvodenje pojedinog sveuciliSnog i/ili strucnog studijskog programa. Na taj nacin dugorocno ce se doprinijeti
cjelokupnom razvoju sustava VO u RH. Uspostavljen informacijski sustav za pracenje programskih ugovora
(1ISpPU) omogudit ¢e planiranja i predvidanja u podrucju VO-a, a time ¢e se omoguciti i sustavno pracenje
(evaluacija) i ostvarivanje ciljeva programskog financiranja.

Budu¢i da se projektom e-Sveucili$ta na nacionalnoj razini grade novi informacijski sustavi 1ISeVO i ISpPU
potrebno je dugoro¢no osigurati njihov daljnji razvoj i odrzavanje po zavrsetku projekta. Specijalizirani tim
struénjaka, koji ¢e se tijekom provedbe oformiti iz redova postojecih djelatnika Srca i zaposljavanjem

novih, upravljat ¢e informacijskim sustavima i po zavrsetku projekta, $to ukljuCuje odrzavanje racunalne
infrastrukture, posluzitelja, baza podataka, programskog koda, korisnicke i tehnicke dokumentacije te i brigu o
korisnicima sustava kroz kvalitetnu korisnicku podrsku.

Implementacija platforme knjizniénih usluga u oblaku skalabilnog mreznog okruzja omogucit e otvoreni te
vremenski neogranien proces umrezavanja visokoskolskih knjiznica u Hrvatskoj i nakon zavrsetka projekta.
Implementacija platforme knjiznicnih usluga mreznog okruzja doprinijet ce racionalnom dijeljenju zajednickih
resursa u oblaku, objedinjavanje pristupa tiskanoj, elektronickoj i digitalnoj gradi te dugorocno racionalizaciju
troskova ulaganja u lokalno dostupnu racunalnu infrastrukturu. U NSK ¢e se formirati Sredisnji sustav za
podrsku rada umreZenih knjiznica koji ¢e pruzati trajnu stru¢nu, tehnicku i savjetodavnu pomo¢ umrezenim
knjiznicama. Izrada i azuriranje uputa za rad, prilagodba i prijevod programskog sucelja te izrada edukacijskih
materijala na hrvatski jezik omogucit ¢e odrzivu dugogodisnju uporabu implementiranog programa u
nacionalnom kontekstu. Prelazak s knjizni¢no-informacijskog sustava klijentske arhitekture na platformu
knjiZzni€nih usluga u oblaku podrazumijeva placanje pretplate na koristenje knjizniénog programa kao usluge za
Sto Ce biti potrebno osigurati trajan i odrziv model financiranja radi osiguravanja neprekidnog i sustavnog rada
formalno-pravni model suradnje izmedu umrezenih knjiznica kojim bi se omogucilo sredisnje redovno
financiranje pretplate koristenja knjiznicne platforme u oblaku. Takoder, u NSK ¢e se uspostaviti sredisnji
centar za strucnu i tehnicku podrsku redovnom radu knjizni¢nog sustava u oblaku

METODOLOGIJA USPOSTAVE PROJEKTNOG TIMA

Prijedlog organizacijske  Projektni prijavitelj je Hrvatska akademska i istrazivacka mreza - CARNET. CARNET je kao nositelj projekta
strukture: definiranje ulogai  odgovoran za cjelokupnu koordinaciju i vodenje projekta te komunikaciju s provedbenim tijelima Sustava
odnosa korisnika (prijavitelja, upravljanja i kontrole zaduzenima za provedbu NPQO-a. Partneri na projektu su Agencija za visoko obrazovanje
partnera i suradnika);  (AZVO), Sveucili$ni raCunski centar (Srce) te Nacionalna i sveucilidna knjiznica (NSK). U periodu razvoja
definiranje potrebnih  projekta i pripreme projektnih aktivnosti prijavitelj i partneri potpisali su bilateralne partnerske sporazume
kapaciteta korisnika  kojima reguliraju medusobne odnose i sudjelovanje u pojedinim projektnim aktivnostima. Po potpisu ugovora o
(prijavitelja i partnera)  dodjeli bespovratnih sredstava isti ¢e biti nadogradeni detaljnijom raspodjelom aktivnosti i pripadajucih
financijskih sredstava.

Nastavno na iskustva u vezi s pripremom i provedbom velikih infrastrukturnih projekata iz prethodne financijske
perspektive, prijavitelj i partneri imaju odredene ljudske kapacitete neophodne za pripremu, provedbu i pracenje
provedbe projekta. Ipak, s obzirom na kompleksnost projektnih aktivhosti u odnosu na period provedbe,
neophodno je pravovremeno mobiliziranje dodatnih ljudskih resursa kroz postojece kapacitete organizacija
prijavitelja i partnera kao i angazman novozaposlenog osoblja za potrebe intenziviranja provedbenih aktivnosti.

CARNET ima viSe od 25 godina iskustva u razvoju, uspostavi i odrzavanju informacijsko-komunikacijskih
sustava obrazovnih ustanova u Hrvatskoj te je prilagodio svoju organizacijsku i tehnicku sposobnost za
ucinkovito obavljanje tih zadataka. CARNET je imenovao Povjerenstvo za provedbu projekta e-Sveucilista, koje
¢ine 26 postojecih zaposlenika i clanova uprave CARNET-a. Uz angaZman postojecih zaposlenika u dijelu
radnog vremena, predvideno je i zapo§ljavanje 43 osobe kod prijavitelja ¢ije ¢e se place potrazivati kroz projekt.

Partner Srce ¢e na projektu angazirati i potrazivati odredeni udio plac¢e 30 svojih zaposlenika, AZVO za 8
zaposlenika te NSK za 3 zaposlenika. Planirani kapaciteti odgovaraju predvidenom radnom opterecenju u
okviru provedbe projektnih aktivnosti

Dodatno, CARNET i partneri kroz projekt ¢e nabaviti potrebne vanjske strucne usluge neophodne za provedbu
projekta (kao Sto su informaticke i programerske usluge, usluge vezane uz analizu stanja i potreba, razvoj
portala, aplikacija, sigurnosna testiranja aplikacija i usluga, definiranje metodologije i izradu kurikuluma,
obrazovnih sadrzaja, modula cjelovitog programa obrazovanja, sadrzaja za portal za digitalno obrazovanje i
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Definicija uloga u timu /
Raspodijela odgovornosti za
upravljanje projektom uz
povezivanje s predloZenim
aktivnostima projekta

Opis potrebnih kvalifikacija /
radnog iskustva /
kompetencija za pojedino
radno mjesto / ulogu u timu
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sliéno), te vanjske savjetodavne usluge za provedbu projektnih aktivnosti (npr. za pripremu i provedbu
postupaka nabave, administraciju projekta, implementaciju primjenjivih direktiva, kiberneticku sigurnost,
koristenje aplikacije za upravljanje projektom i sli¢no).

Planirana su i struéna usavrSavanja u vezi s projektnim aktivnostima. Opisane aktivnosti usmjerene su na
osiguranje pravovremene i kvalitetne implementacije svih projektnih aktivnosti.

U CARNET-u je osnovano Povijerenstvo za provedbu projekta e-Sveudilista koje €ine 26 postojecih zaposlenika i
¢lanova uprave CARNET-a. Zadace povjerenstva su priprema i provedba svih aktivnosti projekta e-Sveucilista,
koordinacija i pra¢enje provedbe projektnih aktivnosti u okviru pojedinih projektnih elemenata te pracenje
administrativnih i financijskih aspekata provedbe cijelog projekta. Predsjednik povjerenstva je ravnateij
CARNET-a. Povjerenstvo sustinski ima ulogu projektnog tima i upravlja projektom te koordinira sve projektne
aktivnosti. CARNET kao prijavitel] odgovoran je za cjelokupnu koordinaciju i vodenje projekta te komunikaciju s
provedbenim tijelima Sustava upravljanja i kontrole zaduzenima za provedbu NPOO-a. CARNET u uskoj suradnji
sa projetnim partnerima koordinira, uskladuje i prati provedbu aktivnosti u nadleznosti pojedinog partnera. Uz
redovitu komunikaciju projektnih timova unutar svake institucije, predvideni su i redovni sastanci s partnerima s
ciliem praéenja provedbe projektnih aktivnosti i dogovora oko nadolazeéih aktivnosti. Sve partnerske institucije
bile su uklju¢ene u razradu projektnog projedloga i pripadajuéeg projektnog proracuna. Medusobni odnosi
izmedu prijavitelja i svake pojedine partnerske institucije regulirani su partnerskim sporazumima kojima se
reguliraju medusobni odnosi te sudjelovanje u pojedinim projektnim aktivnostima.

Partner Srce sudjeluje primarno u provedbi aktivnosti izgradnje Informacijskog sustava sredisnjih evidencija u
visokom obrazovanju (IseVQ) i sustava programskih ugovora (IspPU) te prilagodbe postojece informacijske
infrastrukture visokog obrazovanja tim novim sustavima.

Partner AZVO sudjeluje u aktivnostima istrazivanja, osiguravanja kvalitete modularnog programa obrazovanja te
provedbi vanjskog vrednovanija digitalne zrelosti visokih uili$ta kao i aktivnostima razvoja i provodenja
edukacija.

platforme knjizniénih usluga u oblaku skalabilnog mreZnog okruzja koje omogucuje povezivanje sveuciliSnih,
visokoskolskih i znanstvenih knjiznica na nacelima interoperabilnosti te razvoja dijeljenih usluga temeljenih na
objedinjenom upravljanju tiskanom, elektroni¢kom i digitalnom gradom. Takoder, nabavit ¢e suvremenu
digitalnu te racunalinu i komunikacijsku opremu koja ¢e omoguditi studentima i znanstveno-nastavnom osoblju
nove oblike u¢enja i poucavanja pomocu za tu namjenu kreiranih otvorenih obrazovnih sadrzaja koji se temelje
na digitalizaciji i interpretaciji hrvatske kulturne bastine te znanstvenih izvora.

Nadalje, imenovana je i Radna skupina za digitalizaciju visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete pripreme i
provedbe projekta e-Sveudilista (RS), za Ciju je organizaciju rada i dinamiku sastanaka zaduZen nositelj projekta,
CARNET. RS, osim predstavnika CARNET-a i partnera, ¢ine po dva ¢lana/ice iz redova predstavnika Rektorskog
zbora, koji su na Vijeéu veleugilista/SveuciliStu, prepoznati kao tzv. ,Digitalni predvodnici” dokazani viSegodisniji
strucnjaci u podrucjima digitalne transformacije, rukovodece i operativne razine, zaduzenih za digitalnu
infrastrukturu i/ili digitalno obrazovanje. RS kao radno tijelo zaduzena je za osiguranje kvalitetne komunikacije
izmedu sveucilista, Vijeda veleucilista, Ministarstva znanosti i obrazovanja i CARNET-ovog projektnog tima te
(prema potrebi) projektnim partnerima, s ciliem podrske snaznijem utjecaju i integriranosti projekta u obrazovni
sustav; osiguranje dugoroéne odrzivosti i pracenja rezultata projekta savjetima i ekspertizom iz podrucja
digitalnog obrazovanja i/ili informacijskih i komunikacijskih tehnologija; te osiguranje uskladenosti projekinih
aktivnosti s relevantnim strate$kim dokumentima obrazovanja u RH, pruzanje podrske predvidanju potreba za
razvojem vjestina i pratecih tehnologija u sustavu visokog obrazovanja te sudjelovanje u medunarodnim
inicijativama vezanima uz projekt.

Povjerenstvo za provedbu projekta e-Sveucilista ¢ine 26 postojecih zaposlenika i clanova uprave CARNET-a.
Zadace Povjerenstva su priprema i provedba svih aktivnosti projekta e-Sveucilista, koordinacija i prac¢enje
provedbe projektnih aktivnosti u okviru pojedinih projektnih elemenata te praéenje administrativnih i financijskih
aspekata provedbe cijelog projekta. Predsjednik povjerenstva je ravnatelj CARNET-a. Povjerenstvo sustinski ima
ulogu projektnog tima i upravlja projektom te koordinira sve projektne aktivnosti, koje podrazumijevaju
administrativne, izvjestajne i financijske aspekte provedbe.

CARNET trenutno ima 224 zaposlenika a stru¢no osoblje potrebno za provedbu projekta, uz ¢lanove
Povjerenstva za provedbu projekta e-Sveucilista, sastoji se od strucnjaka iz svih CARNET-ovih odjela: Odjel
mrezne infrastrukture, Odjel racunalne infrastrukture i servisa, Odjel za Nacionalni CERT, Odjel za podrsku
korisnicima, Odjel za podrsku obrazovanju, Odjel za podrsku poslovanju ustanove, Ured ravnatelja. Nastavno na
iskustva iz provedbe slicnih velikih infrastrukturnih projekata iz prethodne financijske perspektive kroz slicne
aktivnosti, CARNET planira ukljuciti kako postojece tako i novozaposlene djelatnike iz sljede¢ih podrucja:
struénjaci za obrazovne tehnologije, stru¢njaci za raunalnu sigurnost, strucénjaci za mrezu, strucnjaci za razvoj
aplikacija, stru¢njaci za podrsku korisnicima, koordinatori projektnih aktivnosti u CARNET-u i partnerskim
institucijama, struc¢njaci za opée poslove, stru¢njaci za administraciju i provedbu EU projekata, stru¢njaci za
marketing i odnose s javno$éu te po potrebi ostale zaposlenike.

Sukladno dosadasnjoj praksi, voditelji pojedinih aktivnosti, odnosno ugovora s dobavljacima, su zaposlenici s
visegodisnjim iskustvom u provedbi aktivnosti iz svoje ekspertize. Ovisno o kompleksnosti aktivnosti odnosno
ugovora s dobavljacem, oni usko suraduju s ostalim zaposlenicima angaziranim na projektu u dijelu ili punom
radnom vremenu.

Kod partnera Srce zaposleno je trenutno 170 zaposlenika a u sklopu projekta bit ¢e angazirani razliciti
atruénjaci informaticari, voditclji odjcla i sluzbi, voditelji projelata te relevantni clanovi uprave. Navedeni
djelatnici bit ¢e angazirani radi obavljanja poslova uspostave sustava 1SeVO, ISpPU i prilagodbe postojecih
informacijskih sustava, izrade korisnicke dokumentacije, zatim poslova u sklopu projektne aktivnosti
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Obrazovanje i podrska korisnika, poslova vezanih uz administraciju projekta te promociju i vidljivost projekta

Partner AZVO trenutno broji 69 zaposlenika a u sklopu projekta bit ¢e angazirani strucnjaci iz Odsjeka za
reakreditaciju, Odsjeka za medunarodnu suradnju, Odsjeka za analitiku i statistiku, Ureda za EU projekte,
Odsjeka za tematsko vrednovanje Odsjeka za baze podataka te Odsjeka za vanjsku prosudbu znanstvenih
organizacija, u svrhu sudjelovanja u aktivnostima istrazivanja, osiguravanja kvalitete modularnog programa
obrazovanja te provedbi vanjskog vrednovanja digitalne zrelosti visokih uéilita.

Kod partnera NSK zaposlena su trenutno 304 zaposlenika a u sklopu projekta bit ¢e angazirani djelatnici iz
podru¢ja informacijskih tehnologija, struénjak za normizaciju te relevantni ¢lanovi ureda glavnog ravnatelja koji
¢e sudjelovati u aktivnostima vezanim uz unaprijedenje knjiznicno-informacijskog sustava VO-a.

CARNET i partneri kroz projekt ¢e nabaviti potrebne vanjske strucne usluge neophodne za provedbu projekta te
vanjske savjetodavne usluge za provedbu projektnih aktivnosti.

NACIN PRACENJA | VREDNOVANJA REZULTATA

Nacin pracenja i vrednovanja
rezultata projekta i njegovog
utjecaja na ispunjavanje ciljeva
poziva

Osnovana je Radna skupina za praéenje kvalitete pripreme i provedbe projekta (RS) za Ciju je organizaciju rada i
dinamiku sastanaka zaduzen nositelj projekta, CARNET.

RS, uz predstavnike CARNET-a i partnera Gine po dva ¢lana iz redova predstavnika Rektorskog zbora koji su na
Vijecu veleucilidta/Sveudilistu, prepoznati kao ,Digitalni predvodnici” dokazani visegodidnji strucnjaci u
podrucjima digitalne transformacije

Rezultati projekta ce se pratiti i putem:

» Internog izvjeStavanja s posjeta mobilnih timova temeljem Cega ¢e se provedba po potrebi i sukladno
mogucnostima prilagoditi/poboljsati;

* Provedbom anketa o zadovoljstvu korisnika pojedinim projektnim aktivnostima, koje ¢e po potrebi
omoguciti prilagodbu i pobolj$anje provedbe;

 Razli¢itim izvjesc¢ima iz aplikacije za upravljanje projektom za ¢ije ce se svrshishodno koristenje kroz
projekt osigurati i stru¢na podrska;

* Redovnim izvjestavanjem putem Zahtjeva za naknadu sredstava.

INFORMACIJE O PROVEDBENIM KAPACITETIMA | ODABIRU PARTNERA

Informacije o provedbenim
kapacitetima i odabiru
partnera
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CARNET ima vise od 25 godina iskustva u razvoju, uspostavi i odrZzavanju informacijsko-komunikacijskih
sustava obrazovnih ustanova u Hrvatskoj te je prilagodio svoju organizacijsku i tehnicku sposobnost za
ucinkovito obavijanje tih zadataka. CARNET trenutno ima 224 zaposlenika a strucno osoblje potrebno za
provedbu projekta, uz ¢lanove Povjerenstva za provedbu projekta e-Sveucilista, sastoji se od struénjaka iz svih
CARNET-ovih odjela. CARNET je imenovao Povjerenstvo za provedbu projekta e-Sveucilista, koje ¢ine 26
postojecih zaposlenika i ¢lanova uprave CARNET-a. Uz angaZzman postojecih zaposlenika u dijelu radnog
vremena, predvideno i zaposljavanje 43 djelatnika kod prijavitelja Cije ¢e se place potrazivati kroz projekt

Partner Srce ima 170 zaposlenika a na projektu ¢e angazirati i potrazivati odredeni udio place 30 svojih
zaposlenika. Partnerska organizacija Srce, ustanovama V0-a omoguéuje Citav niz digitalnih usluga i resursa.
Srce je sredisnja infrastrukturna ustanova sustava znanosti i visokog obrazovanja u RH koja djeluje u podrucju
izgradnje, odrzavanja i podrske uporabi moderne racunalne, komunikacijske, posrednicke, podatkovne i
informacijske infrastrukture (e-infrastrukture). Srce podupire akademsku zajednicu u izgradnji informacijskoga
drustva u RH, a relevantno iskustvo steklo je izgradnjom ili sudjelovanjem u izgradnji nacionalnih informacijskih
sustava: Informacijskog sustava visokih ucilista (ISVU), Informacijskog sustava akademskih kartica (ISAK),
Informacijskog sustava Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (ISRHKQ), Informacijskog sustava
studentskih prava (ISSP) te informacijskog sustava podrike postupcima vrednovanjima (Mozvag). Navedene
usluge koje Srce pruza ustanovama VO-a i iskustvo ste¢eno izgradnjom nacionalnih informacijskih sustava
komplementarni su ulozi partnera Srce u projektu.

AZVO ima 69 zaposlenika a kroz projekt ¢e se potrazivati odredeni udio place za 8 zaposlenika. AZVO je
institucija zaduzena za poslove osiguravanja kvalitete, odnosno postupke vanjskog vrednovanja kvalitete
visokih ucilista i znanstvenih organizacija AZVO ima viSe od 10 godina iskustva u razvoju metodologija
vrednovanja te njihovoj provedbi u Hrvatskoj i inozemstvu (do sada je provedeno vise od 1000 postupaka).
Agencija je ¢lanica krovnih europskih udruzenja u podruéju osiguravanja kvalitete (ENQA, EQAR). Vrednovanja
provode educirani djelatnici s viSegodisnjim iskustvom koji raspolazu potrebnim znanjima iz podrucja
osiguravanja kvalitete, poznavanja sustava visokog obrazovanja i zakonodavnog okvira. Kroz neposrednu
komunikaciju s visokim ucilistima, Agencija je ostvarila dobru suradnju i partnerski odnos s predstavnicima
visokih ucilista, kao i dobar uvid u probleme i izazove s kojima se susreéu. Uzevsi u obzir specijalizaciju
djelatnika AZV0-a u podrudju osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja i provedbe postupaka vanjskih
vrednovanja visokih uéilista, AZVO je kompetentan partner u podruc¢ju razvoja kurikuluma koji prethodi izradi
obrazovnih modula, izradi modela vrednovanja digitalne zrelosti VU-a te provedbi postupaka vrednovanja i
provodenju istrazivanja studijskih programa

NSK braji 304 zaposlenika a kroz projekt ¢e se potrazivati odredenio udia plade 7a 3 7apnslenika NSK je
zaduZen za stabilan pnstup tiskanim, digitalnim 1 elektronmickim izvorima za ucenje i znanstveno-istrazivacki rad
nastavnika i studenata. Kao nacionalna ustanova informacijske i znanstvene infrastrukture, rad usmjerava na
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osiguravanje dostupnosti i koritenja elektronickih izvora znanstvenih i struénih informacija za akademsku i
znanstvenu zajednicu u RH te provodi bibliometrijske analize za potrebe hrvatske akademske zajednice. Kao
javna ustanova od nacionalnog znacenja koja obavija knjizniénu i informacijsku djelatnost nacionalne knjiznice
te sredisnje knjiznice Sveudili§ta u Zagrebu, izgraduje, organizira, zasti¢uje i Cini dostupnim reprezentativne
zbirke domaéih i inozemnih znanstvenih i struénih knjiga, serijskih publikacija i ostalih informacijskih izvora
neophodnih ustanovama VO-a. NSK je kao sredi$nja ustanova hrvatskog knjizni€nog sustava te krovna
institucija zaduZena za razvoj i nadzor svih vrsta knjiznica koja radi na jaéanju kapaciteta visokoskolskih
knjiznica kao mjesta uéenja, otkrivanja novih znanja te prijenosa informacija svim publikama, prepoznata kao
kompetentan partner na projektu koji ¢e sudjelovati u aktivnostima vezanim uz unaprijedenje knjizniéno-
informacijskog sustava VO-a.
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Aktivnosti projekta

AKTIVNOSTI

Datum pocetka provedbe 21.03.2022 Trajanje provedbe (mjeseci) 46
Rbr. | Oznaka Naziv Pocetak provedbe aktivnosti Zavr$etak provedbe aktivnosti
(mjesec provedbe projekta) (mjesec provedbe projekta)
1 Al Mrezna infrastruktura 1 46
2 A2 Servisi (aplikacije, licence, alati), racunalna 1 46
infrastruktura i opremanje ustanova
3 A3 Edukacija i podrska 1 46
4 A4 Upravljanje projektom i administracija 1 46
Podaci o aktivnost projekta
A1 MreZna infrastruktura
Pocetak provedbe aktivnosti 1
Zavrsetak provedbe aktivnosti 46

Opis aktivnosti

Ulaganja u sklopu ovog elementa projekta obuhvaéaju snimku stanja i projektiranje temeljem kajih ¢e biti
definirane potrebe ulaganja u lokalnu racunalnu mrezu ustanova §to obuhvada izvodenje pasivnog dijela lokalne
racunalne mreze na lokacijama sastavnica visokih uéilista (VU) i implementaciju aktivne mrezne opreme u
lokalnim racunalnim mrezama VU, Aktivnost obuhvaca i nadogradnju pristupnog dijela mreZe na lokacijama
sastavnica VU i nadogradnju okosnice CARNET mreze, nadogradnju pristupnih linkova za jacanje kapaciteta i
stabilnosti pristupnih veza ustanova te poboljSanje tehnickih uvjeta agregacijskih CARNET Cvorista. Nakon
provedene analize stanja i potreba te na temelju smjernica za kriterije ulaganja u digitalnu nastavnu
infrastruktury, u ustanovama VO-a izgradit ée se i/ili nadograditi mrezna i/ili racunalna infrastruktura. Ustanove
¢e dobiti napredno upravljanje mrezom sa sigurnosnom komponentom i moguénost koristenja naprednih
mreznih servisa s osiguranim kapacitetom i stabilnosti veze.

Glavni rezultati provedbe aktivnosti u sklopu ovog elementa podrazumijevaju:
¢ lzradena snimka stanja i analiza potreba (1)
¢ lzvedeno projektiranje (prema snimci stanja)
¢ |zveden pasivni dio lokalne raéunalne mreze VU (prema izvedenom projektiranju)
* Implementiran aktivni dio lokalne racunalne mreze VU (prema izvedenom projektiranju)
¢ Nadogradena okosnica CARNET mreze (1)

» Nadogradena pristupna mreza (1)

A2 Servisi (aplikacije, licence, alati), racunalna infrastruktura i opremanje ustanova

Pocetak provedbe aktivnosti

Zavrsetak provedbe aktivnosti

Opis aktivnosti

s >
'\5) NPOOandovieu
-y

1
46

Ulaganja u sklopu ovog elementa projekta obuhvacaju razvoj i unaprijedenje servisa koristenih na VU, nabavu
potrebne infrastrukture, hardvera, softvera, licenci i aplikacija za podrsku informatizaciji VU, implementaciju
razlicitih programskih rjeSenja za VU, primjerice za komunikaciju s korisnicima, razlicite evidencije i odabire, alat
za izradu digitalnih nastavnih materijala, digitalni potpis i pecat, alat za samovrednovanje i vanjsko vrednovanje
digitalne zrelosti VU-a te pohranjivanje rezultata, portal za digitalno obrazovanje, a nadogradit ¢e se i usluge i
servisi za podrsku provedbi edukacije korisnika te ostali potrebni servisi. U svrhu osiguranja nesmetanog
funkcioniranja svih sustava, adekvatno ce se nadograditi infrastruktura za smjestaj svih usluga i servisa

Za potrebe opremanja ustanova, u sklopu ovog elementa bit ¢e nabavljena audio-vizualna oprema za snimanje
predavanja uzivo i provodenje hibridne nastave te opremljeni pokazni laboratoriji u kojima ¢e korisnicima biti
omoguceno upoznavanje te koristenje obrazovne tehnologije. Nabavit ¢e se i oprema (laptopi) za IT osoblje na
VU. Predvidene su i aktivhosti nabavke hardvera za smjestaj i reprodukciju nastavnih video materijala,
prilagodba sustava za pristup korisnika nastavnim video materijalima te nabavka licenci potrebnih za rad
servera za reprodukciju. Koristiti ¢e se i kroz projekt nadograditi postoje¢i CARNET-ov repozitorij nastavnih
materijala za podrsku edukaciji

U okviru aktivnosti partnera Srce predviden je razvoj informacijskog sustava sredisnjih evidencija u visokom
obrazovanju (ISeV0), nadogradnja i prilagodba postojecih informacijskih sustava u visokom obrazovanju te
razvoj informacijskog sustava za pracenje programskih ugovora (ISpPU)

U okviru aktivnosti partnera NSK planirano je unaprjedenje knjizni¢no informacijskog austavo knjiznica VO a,
ulaganje u opremu i razvoj otvorenih edukacijskih sadrzaja NSK kroz opremanje Croatriuma i Scilaba
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A3 Edukacija i podrska
Pocetak provedbe aktivnosti

Zavrsetak provedbe aktivnosti

Opis aktivnosti

A4 Upravljanje projektom i admini
Pocetak provedbe aktivnosti

ZavrSetak provedbe aktivnosti

Opis aktivnosti

[‘;’,""I. NPOO oncovieu

multimedijalnom opremom za interaktivni pristup digitalnom sadrZaju za ugenje te za podrsku interpretacijama
izvora informacija

Glavni rezultati provedbe aktivnosti u sklopu ovog elementa podrazumijevaju:
« Implementirana infrastruktura za servise za podréku informatizaciji VU-a (1)
« Razvijena/unaprijedena programska rjesenja za podrku informatizaciji VU (5)
« Provedeno opremanje ustanova (97)
* Razvijen 1SeVO (1)

* Unaprjeden postojeci knjizni¢no-informacijski sustav nabavkom i prilagodbom knjizni¢no-informacijskog
sustava nove generacije za rad u oblaku (1)

1
46

Ulaganja u sklopu ovog elementa projekta obuhvaéaju izradu modularnog programa obrazovanja za razvoj
digitalnih kompetencija korisnika VU-a za provedbu hibridne nastave i primjenu digitalnih tehnologija u
obrazovanju i poslovanju visokogkolskih ustanova te aktivnosti istrazivanja primjene digitalne tehnologije u
obrazovanju. Element podrazumijeva i osmiéljavanje obrazovnih sadrzaja, organizaciju provedbu edukacija
korisnika VU u koriStenju racunalne opreme kojom ¢e ustanove biti opremljene, kibernetickoj sigurnosti, i
ostalim struéno ekspertnim temama kljuénim za osposobljavanje i osnazivanje korisnika u podrucju primjene
digitalnih tehnologija u obrazovanju i poslovanju ustanova VO-a te provedbu natjecanja studenata.

Kako bi se mogao adekvatno sagledati i pratiti proces digitalne preobrazbe, isti ¢e biti popracen akcijskim
istrazivanjima i evaluacijama povezanim s digitalnom zreloséu koje ¢e ujedno doprinijeti pruzanju podrske kroz
savjetovanja ustanova i edukatora

Razli¢itim ¢e se aktivnostima poticati izgradnja zajednice prakti¢ara i medusobnog povezivanja korisnika s
razli¢itih VU s ciljem razmjene znanja i iskustava vezano za primjenu digitalnih tehnologija u obrazovanju i
poslovanju. Navedeno ¢e se ostvariti kroz odrzavanje korisnickih konferencija i skupova kao centralnog mjesta
ucenja, susreta i razmjene znanja izmedu clanova ciljanih skupina projekta te diseminacije rezultata projekta
medu korisnicima i §ire. Korisnicima ¢e podréka biti osigurana i u vidu CARNET-ovog helpdeska koji ¢e
telefonom i putem maila biti dostupan za odgovaranje na upite i davanje podrske u provedbi projektnih
aktivnosti, a mobilni timovi podrsku ée pruzati na terenu. Razvit ¢e se sadrzaji za interaktivni internet portal koji
Ce biti uspostavljen kao centralno mjesto razmjenu informacija, znanja, trendova, iskustava te povezivanje
karisnika vezano za teme primjene suvremenog obrazovanja u digitalnom okruzenju.

Aktivnosti partnera Srce u ovom elementu podrazumijevaju Organizaciju i provedbu edukacijskih radionica za
krajnje korisnike sutava 1SeVO i ISpPU.

Aktivnosti partnera AZVO u ovom elementu obuhvadaju provedbu vrednovanja digitalne zrelosti i provedbu
istrazivanja studijskih programa.

Glavni rezultati provedbe aktivnosti u sklopu ovog elementa podrazumijevaju:
« izraden modularni program obrazovanja (1)
« Provedena edukacija razli¢itih skupina korisnika na VU (200)
* Provedena istrazivanja (4)
e QOdrzane korisnicke konferencije (3)
« Provedena edukacija za krajnje korisnike sutava 1SeVO i ISpPU (20)
« Provedeno vrednovanje digitalne zrelosti (1)

* Provedena edukacija za rad u novom knjiznicnom sustavu u oblaku (10)

stracija
1

46

U sklopu aktivnosti ovog elementa upravljat ¢e se projektom i koordinirati svim timovima koji rade na projektu,
omogucit ¢e se protok informacija, uspostaviti projektne procedure, provesti javne nabave, procesi
zapoéljavanja, administracija projekta te izvjeStavanje na svim razinama. Planirano je i jacanje kapaciteta
7aposlenika koje je usko povezana s projektnim aktivnostima koje ¢e se provoditi u okviru cijelog projekta. U
okviru ovog elementa nabavit ¢e se | potrebne vanjske savjetodavne usluge za provedbu projektnih aktivnosli
(savjetodavna podrska vanjskih struénjaka za provedbu projektnih aktivnosti, administraciju, strucna pitanja i
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kiberneticku sigurnost, podruéje javne nabave, provedbe Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, iz tehniékih
podruéja koja projekt pokriva kao i usluge vezane uz izradu razlicitih priruénika, metodologija i uputa iz podrugja
kiberneticke sigurnosti, NIS2 direktive, i drugih relevantnih podrucija te ostale vrste savjetodavnih i strugnih
usluga vezanih uz sve projektne elemente).

U sklopu elementa planirane su i aktivnosti diseminacije i vidljivosti, odrzavanje internih konferencija, sastanaka
i radionica.

Glavni rezultati provedbe aktivnosti u sklopu ovog elementa podrazumijevaju:
= Uspostavljeno Povjerenstvo za provedbu projekta (1)
¢ Izraden plan diseminacije (1)

« Provedene interne konferencije (2)
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POKAZATELJI | REZULTATI

1. Rezultat - Osigurana svrhovita, pouzdana i sigurna infrastruktura te usluge, edukacija i podrska prilagodena potrebama vU u

RH

Povezane aktivnosti

MrezZna infrastruktura

Servisi (aplikacije, licence, alati), racunalna infrastruktura i opremanje ustanova

¢ Edukacija i podrska

Upravljanje projektom i administracija

Naziv pokazatelja
Oznaka pokazatelja
Mjerna jedinica

Polazigna vrijednost unaprijed
odredenog pokazatelja

Ciljana vrijednost unaprijed
odredenog pokazatelja

Doprinos unaprijed odredenog
pokazatelja

Rok za postizanje unaprijed
odredenog pokazatelja

Ucestalost izvjedéivanja

Obrazlozenje postignuéa
pokazatelja

Naziv pokazatelja
Mijerna jedinica

Polazisna vrijednost unaprijed
odredenog pokazatelja

Ciljana vrijednost unaprijed
odredenog pokazatelja

Doprinos unaprijed odredenog
pokazatelja

Rok za postizanje unaprijed
odredenog pokazatelja

Ucestalost izvjeséivanja

Obrazlozenje postignuca
pokazatelja

I\_ N POO fondovieu

Udio javnih visokih uciliSta opremljen digitalnom infrastrukturom
NP0OO.C3.1.R2-11-T274

Postotak (%)

0

90
90
Zavrsetak provedbe

Kontinuirano tijekom provedbe

Najmanje 90 % javnih visokih uciliSta pobolj$at ¢e svoju digitalnu infrastrukturu nabavom aktivne opreme
(opremanije udionica projektorom, racunalom, ozvucenjem, sustavom za snimanje video-lekcija itd.) te
unapredenjem pasivne mreze {elektroinstalacije, razvodni paneli, konektori itd.), ¢éime ¢e se podrzati nove
tehnologije i digitalni nastavni resursi. Javna visoka u€ilista koja ¢e koristi od tih pobolj§anja jesu: javna
sveucilista, politehnicke skole i fakulteti, ukljucujuéi studentske kampuse.

|zvor provjere:

Izvjesce/dokument EK o izvrdenosti Ciljane vrijednosti. Dokument ukljucuje kao dodatak proracunsku tablicu
sa sljedeéim podacima:

- popis ustanova koje primaju aktivnu opremu
- popis ustanova s poboljSanom pasivnom mrezom
- popis svih javnih visokih ucilista

- broj i udio javnih visokih ugilista opremljen digitalnom infrastrukturom

Korisnici novih i poboljsanih javnih digitalnih usluga, proizvoda i procesa
Korisnici/godina (Korisnici/godina)

0

Zavrsetak provedbe

Kontinuirano tijekom provedbe

Projektnom aktivnos$cu ciji je nositelj partnerska organlzaclja Srce, predvidena je izgradnja i uspostavijanje
Informacijskog sustava evidencija u visokom obrazovanju (1ISeV0). Glavni korisnici ISeV0O-a bit ¢e Ministarstvo
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Naziv pokazatelja
Mjerna jedinica

Polazi$na vrijednost unaprijed
odredenog pokazatelja

Ciljana vrijednost unaprijed
odredenog pokazatelja

Doprinos unaprijed odredenog
pokazatelja

Rok za postizanje unaprijed
odredenog pokazatelja

Ucestalost izvjeSc¢ivanja

ObrazloZenje postignuéa
pokazatelja

Naziv pokazatelja
Mjerna jedinica

Polazisna vrijednost unaprijed
odredenog pokazatelja

Ciljana vrijednost unaprijed
odredenog pokazatelja

Doprinos unaprijed odredenog
pokazatelja

Rok za postizanje unaprijed
odredenog pokazatelja

Ucestalost izvjescivanja

ObrazloZenje postignucéa
pokazatelja

NPOOfonciovieu

znanosti i obrazovanja te Agencija za znanost i visoko obrazovanje koji u kontekstu ovog pokazatelja
predstavljaju 2 korisnika novih i poboljsanih javnih digitalnih usluga, proizvoda i procesa

Izvor provijere: Informacijski sustav evidencija u visokom obrazovanju (1SeVO) biljezit ¢e svaki ulazak
predstavnika ustanove korisnika u sustav, s time da korisnik mora prethodno biti registriran i verificiran
(ustanova se mora nalaziti u sustavu), a predstavnik ustanove korisnika moci ce se prijaviti isklju€ivo s svojim
AA| elektronickim identitetom. 1z sustava ce biti generirani izvje$taji o koriStenju odnosno podaci o brojuy
korisnika, broju novih unosa i sl. za odredeno promatrano razdoblje.

Dodijeljeni javni ugovori
Broj (broj)
0.00

1.00
1.00
Zavrsetak provedbe

Kontinuirano tijekom provedbe
Dodijeljeni javni ugovori za digitalnu opremu javnih visokih uéiliSta
Izvor provjere: potpisani javni ugovori

Rok: Q3/2023.

Privremeno izvjesée o napretku
Broj (broj)
0.00

1.00
1.00
Zavrsetak provedbe

Kontinuirano tijekom provedbe

Izvjesce o napretku o udjelu javnih visokih uéiliSta opremljenih digitalnom infrastrukturom
1zvor provjere: izradeno izvjesce

Rok: Q1/2025.
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Aktivnost s analizom troska

Primjenijiva fiksna stopa
Naziv fiksne stope

1. vrsta - Kategorije troskova
na osnovu kojih se primjenjuje
fiksna stopa

2. vrsta - Kategorije troskova
izracunate primjenom fiksne
stope

3. vrsta - Kategorije troskova
na koje se stopa ne primjenjuje
i ne racunaju se primjenom
fiksne stope

Ukupni troskovi izuzev
kategorija troskova izracunate
primjenom fiksne stope

Primjenjiva fiksna stopa

PRORACUN

15% za neizravne troskove

15% za neizravne troskove

Izravni troskovi osoblja

Neizravni troskovi

Ostali izravni troSkovi

Ostali izravni troskovi; Izravni troskovi osobija

15,00 %

Standardna velicina jediniénog troska

Primjenjivost standardne veli¢ine jediniénog troska

Naziv
Iznos po jedinici (EUR)

Definicija jedinice

Naziv
1znos po jedinici (EUR)

Definicija jedinice

Naziv
I1znos po jedinici (EUR)

Definicija jedinice

Naziv
Iznos po jedinici (EUR)

Definicija jedinice

Naziv
Iznos po jedinici (EUR)

Definicija jedinice

Naziv
Iznos po jedinici (EUR)

Definicija jedinice

NPOOfondovieu

(Srce) Plaée djelatnika partnera Srce - pomocénik ravnatelja
34,44 €

Troskovi plaéa djelatnika partnera Srce - pomo¢nik ravnatelja, na temelju troSka sata rada

(Srce) Place djelatnika partnera Srce - zamjenik predstojnika sektora
2523 €

Troskovi plaéa djelatnika partnera Srce - zamjenik predstojnika sektora, na temelju troska sata rada

(Srce) Plade djelatnika partnera Srce - voditelj sluzbe
23,28 €

Tro$kovi pla¢a djelatnika partnera Srce - voditelj sluZbe, na temelju troSka sata rada

(Srce) Place djelatnika partnera Srce - voditelj odjela
19,64 €

Troskovi plac¢a djelatnika partnera Srce - voditelj odjela, na temelju troska sata rada

(Srce) Place djelatnika partnera Srce - voditelj projekata
17,59 €

Tro3kovi plaéa djelatnika partnera Srce - voditelj projekata, na temelju troska sata rada

(Srce) Place djelatnika partnera Srce - informaticar savjetnik
15,24 €
Troékovi pla¢a djelatnika partnera Srce - informaticar savjetnik, na temelju troska sata rada
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Naziv
1znos po jedinici (EUR)

Definicija jedinice

Naziv
1znos po jedinici (EUR)

Definicija jedinice

Naziv
I1znos po jedinici (EUR)

Definicija jedinice

Naziv
Iznos po jedinici (EUR)

Definicija jedinice

Naziv
I1znos po jedinici (EUR)

Definicija jedinice

Naziv
Iznos po jedinici (EUR)

Definicija jedinice

Naziv
1znos po jedinici (EUR)

Definicija jedinice

Naziv
1znos po jedinici (EUR)

Definicija jedinice

Naziv
Iznos po jedinici (EUR)

Definicija jedinice

Naziv

1znos po jedinici (EUR)

’ NPOOondovieu

(Srce) Place djelatnika partnera Srce - informaticar specijalist

13,71 €

Troskovi plaéa djelatnika partnera Srce - informaticar specijalist, na temelju troSka sata rada

(AZVO) Placa strucnjaka za analitiku i statistiku
1586 €

Troskovi plada djelatnika partnera AZVO - struénjak za analitiku i statistiku, na temelju troska sata rada

(AZVO) Placa strucnjaka za EU projekte
12,53 €

Troskovi placa djelatnika partnera AZVQ - strucnjak za EU projekte, na temelju troska sata rada

(AZVO) Placa struénjaka za vanjsku prosudbu znanstvenih organizacija
1041 €

Troskovi placa djelatnika partnera AZVO - stru¢njak za vanjsku prosudbu znanstvenih organizacija, na temelju
troska sata rada

(AZVO0) Placa strucnjaka za medunarodnu suradnju
16,40 €

Troskovi plac¢a djelatnika partnera AZVO - stru¢njak za medunarodnu suradnju, na temelju troska sata rada

(AZVO0) Placa struénjaka za tematsko vrednovanje
1291 €

Troskovi plada djelatnika partnera AZVO - struénjak za tematsko vrednovanje, na temelju troska sata rada

(AZV0) Placa stru¢njaka za reakreditaciju
12,53 €

Troskovi placa djelatnika partnera AZVO - stru€njak za reakreditaciju, na temelju troska sata rada

(AZVO) Placa strucnjaka za interne baze podataka
1331 €

Troskovi placa djelatnika partnera AZVO - strucnjak za interne baze podataka, na temelju troska sata rada

(AZVO0) Placa strucnjaka Viseg struénog savjetnika
11,66 €

Troskovi placa djelatnika partnera AZVO - struCnjaka Viseg struénog savjetnika, na temelju troska sata rada

(NSK) Placa Pomocénice glavne ravnateljice za djelatnost sredidnje knjiznice Sveudilidta u Zagrcbu

2545¢€
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Definicija jedinice

Naziv
1znos po jedinici (EUR)

Definicija jedinice

Naziv
Iznos po jedinici (EUR)

Definicija jedinice

Naziv
1znos po jedinici (EUR)

Definicija jedinice

Naziv
I1znos po jedinici (EUR)

Definicija jedinice

Naziv
1znos po jedinici (EUR)

Definicija jedinice

Naziv
1znos po jedinici (EUR)

Definicija jedinice

Naziv
1znos po jedinici (EUR)

Definicija jedinice

Naziv
I1znos po jedinici (EUR)
Definicija jedinice

Aktivnost proracuna

Naziv aktivnosti

Oznaka troska

Naziv troska

Q’% NPOO fondovieu
[ =4

TroSkovi plaéa djelatnika partnera NSK - Pomoénice glavne ravnateljice za djelatnost srediSnje knjiznice
SveudiliSta u Zagrebu, na temelju troSka sata rada

(NSK) Placa Voditelja IT odjela
20,01 €

Troskovi plaéa djelatnika partnera NSK - Voditelja IT odjela, na temelju troska sata rada

(NSK) Placa Strucnog suradnika za normizaciju
1432 €

Tro3kovi plada djelatnika partnera NSK - Struénog suradnika za normizaciju, na temelju troska sata rada

Place djelatnika CARNET-a - Rukovoditelj odsjeka
20,22 €

Troskovi plad¢a djelatnika CARNET-a - Rukovoditelj odsjeka, na temelju troska sata rada

Place djelatnika CARNET-a - Rukovoditelj pododsjeka
16,97 €

Trodkovi plaéa djelatnika CARNET-a - Rukovoditelj pododsjeka, na temelju troska sata rada

Plaée djelatnika CARNET-a - Voditelj odjeljka
15,41 €
Tro$kovi pla¢a djelatnika CARNET-a - Voditelj odjeljka, na temelju troska sata rada

Place djelatnika CARNET-a - Strucni suradnik
12,19 €

Troskovi placa djelatnika CARNET-a - Strucni suradnik, na temelju troska sata rada

Place djelatnika CARNET-a - Visi informaticki referent
10,88 €

Troskovi placa djelatnika CARNET-a - Visi informaticki referent, na temelju troSka sata rada

Place djelatnika CARNET-a - Strucni referent
10,11 €

Troskovi placa djelatnika CARNET-a - Strucni referent, na temelju troska sata rada

MreZna infrastruktura

Al1

Nabava usluge snimke stanja za potrebe projektiranja pasivnog dijela lokalne racunalne mreze
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Vrsta troska

Broj jedinica

Iznos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

Iznos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troSka za izracun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

Iznos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Opis troska

Oznaka troska
Naziv troska
Vrsta troska

Broj jedinica

Q,"% NPOQOOondovieu

Stvarni trosak

1

1.556.573,11 €

1.556.573,11 €

HRVATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA CARNet
Bespovratna sredstva

Ostali izravni troskovi

TroSkovi snimke stanja i analize potreba, projektiranja, vodenja , izvodenja pasive, nadzora i implementacije
aktivne mrezne infrastrukture

Stavka obuhvaca uslugu snimke stanja za potrebe projektiranja pasivnog dijela lokalne racunalne mreze kao
nuzne aktivnosti u svrhu utvrdivanja realnih potreba za projektiranjem pasivne lokalne racunalne mreze
ustanova

A1.2

Nabava usluge projektiranja pasivnog dijela lokalne racunalne mreze
Stvarni troSak

1

1.609.264,05 €

1.609.264,05 €

HRVATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA CARNet
Bespovratna sredstva

Ostali izravni troskovi

TroSkovi snimke stanja i analize potreba, projektiranja, vodenja , izvodenja pasive, nadzora i implementacije
aktivne mreZne infrastrukture

Stavka obuhvaca uslugu projektiranja pasivnog dijela lokalnih racunalnih mreza ustanova

A13

Nabava usluge nadzora izvodenja pasivnog dijela lokalne racunalne mreze
Stvarni troSak

1

464.529,83 €

464.529,83 €

HRVATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA CARNet

Bespovratna sredstva

Ostali izravni troskovi

Troskovi snimke stanja i analize potreba, projektiranja, vodenja , izvodenja pasive, nadzora i implementacije
aktivne mrezne infrastrukture

Stavka obuhvaca uslugu nadzora radova izvedbe pasivnog dijela Jokalnih rac¢unalnih mreZa ustanova

Al.4
Nabava izgradnje pasivnog dijela iokalne racunalne mreze
Stvarni troSak

1
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Iznos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

I1znos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

1znos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Opis troska

Oznaka troska
Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

Iznos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska

Kategorija financiranja

I\(_'T-:"":. NPOO fondovieu

13.272.280,84 €

13.272.280,84 €

HRVATSKA AKADEMSKA 1 ISTRAZIVACKA MREZA CARNet
Bespovratna sredstva

Ostali izravni troskovi

Trogkovi snimke stanja i analize potreba, projektiranja, vodenja , izvodenja pasive, nadzora i implementacije
aktivne mrezne infrastrukture

Stavka obuhvaéa izvodenje pasivnog dijela lokalnih racunalnih mreza ustanova

A15

Nabava usluge voditelja projekta za izvodenje pasivnog dijela lokalne racunalne mreze
Stvarni trosak

]

119.450,53 €

119.450,53 €

HRVATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA CARNet

Bespovratna sredstva

Ostali izravni troSkovi

Troskovi snimke stanja i analize potreba, projektiranja, vodenja , izvodenja pasive, nadzora i implementacije
aktivne mrezne infrastrukture

Stavka obuhvaéa uslugu Voditelja projekta izvodenja pasivnog dijela lokalnih radunalnih mreza

A1.6

Nabava usluge implementacije aktivne mreZne opreme u lokalnim racunalnim mreZzama
Stvarni troSak

1

15.926.737,01 €

15.926.737,01 €

HRVATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA CARNet

Bespovratna sredstva

Ostali izravni troSkovi

Troskovi snimke stanja i analize potreba, projektiranja, vodenja , izvodenja pasive, nadzora i implementacije
aktivne mrezne infrastrukture

Stavka obuhvaéa implementaciju aktivne mreZne opreme u lokalnim racunalnim mrezama ustanova

A1.7

Nabava nadozra performansi lokalne radunalne mreze
Stvarni troSak

]

663.614,04 €

663.614,04 €

1IRVATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA CARNet

Bespovratna sredstva
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Vrsta trogka za izracun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

I1znos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

I1znos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

0Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

Iznos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Ostali izravni troskovi

Troskovi snimke stanja i analize potreba, projektiranja, vodenja , izvodenja pasive, nadzora i implementacije
aktivne mrezne infrastrukture

Stavka obuhvaéa implementaciju aktivnih proba za mjerenje performansi u lokalnim racunalnim mrezama
ustanova

A1.8

Nabava nadogradnje aktivne mreZe okosnice

Stvarni troSak

1

4.379.852,68 €

4.379.852,68 €

HRVATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA CARNet
Bespovratna sredstva

Ostali izravni troskovi

Troskovi snimke stanja i analize potreba, projektiranja, vodenja , izvodenja pasive, nadzora i implementacije
aktivne mrezne infrastrukture

Stavka obuhvaca nadogradnju CARNET okosnice s adekvatnim kapacitetom potrebnim za projekt

A1.9

Nabava usluge poboljsanja tehnickih uvjeta agregacijskih CN ¢vorista
Stvarni trosak

1

265.445,62 €

265.445,62 €

HRVATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA CARNet
Bespovratna sredstva

Ostali izravni troskovi

Troskovi snimke stanja i analize potreba, projektiranja, vodenja , izvodenja pasive, nadzora i implementacije
aktivne mrezne infrastrukture

Stavka obuhvaca pobolj§anje tehnickih uvjeta agregacijskih CARNET &vorista.

A1.10

Nabava aktivne pristupne opreme ustanova

Stvarni trosak

1

4.977.105,32 €

4977.10532 €

HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAZIVACKA MREZA CARNet
Bespovratna sredstva

Ostali izravni troskovi

Troskovi snimke stanja i analize potreba, projektiranja, vodenja , izvodenja pasive, nadzora i implementacije
aktivne mrezne infrastrukture
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Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

1znos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

I1znos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Stavka obuhvacda implementaciju aktivne pristupne opreme ustanova

A1.11

Nabava nadogradnje pristupnih linkova za ja¢anje kapaciteta i stabilnosti pristupnih veza ustanova
Stvarni trosak

1

700.000,00 €

700.000,00 €

HRVATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA CARNet

Bespovratna sredstva

Ostali izravni troSkovi

Troskovi snimke stanja i analize potreba, projektiranja, vodenja , izvodenja pasive, nadzora i implementacije
aktivne mrezne infrastrukture

Stavka obuhvaca jacanje kapaciteta i stabilnosti pristupnih veza ustanova

A1.12

Nabava sustava za sigurnosni nadzor lokalne mrezZe ustanove
Stvarni trosak

1

33.047,98 €

33.047,98 €

HRVATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA CARNet
Bespovratna sredstva

Ostali izravni troskovi

Troskovi snimke stanja i analize potreba, projektiranja, vodenja , izvodenja pasive, nadzora i implementacije
aktivne mrezne infrastrukture

Opis troska  Stavka obuhvaca izradu plug&play sustava za sigurnosni nadzor lokalne mreze, koji se moze isporuciti na
ustanovu neovisno o hardverskim i/ili softverskim, open-source ili komenrcijalnim alatima, koje ustanova ima
na raspolaganju te konzultantske usluge vezane za ovu aktivnost

Aktivnost 43.967.901,01 €
Fiksna stopa za aktivnost (informativni izracun) 0,00 €

Ukupno aktivnost

43.967.901,01 €

Naziv aktivnosti

Oznaka troSka
Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

I1znos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)

Nositelj troska

@) N POO fondovieu

Servisi (aplikacije, licence, alati), racunalna infrastruktura i opremanje ustanova

A2.1

Nabava opreme za pilotiranje opremanja ustanova

Stvarni trosak

1

796.336,85 €

796.336,85 €

HRVATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA CARNet
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Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

Iznos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

0Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troSka

Broj jedinica

Iznos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

Iznos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izraéun fiksne
stope

( ‘.)2." NPOOfondovieu

Bespovratna sredstva

Ostali izravni troskovi

Trodkovi nabave opreme i softverskih rie$enja za podrsku informatizaciji visokih uéilista

Stavka obuhvaéa tro§ak nabave opreme za pilotiranje primjerice veliki studio, hibridna ucionica, integrirani

studio te ostala oprema tijekom pilotiranja

A2.2

Nabava opreme za IT osoblje na ustanovama

Stvarni troSak

1

395.000,00 €

395.000,00 €

HRVATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA CARNet
Bespovratna sredstva

Ostali izravni troskovi

Troskovi nabave opreme i softverskih rieSenja za podrsku informatizaciji visokih ucilista

Stavka obuhvaca trosak nabave opreme za opremanje sistern inzenjera na visokim uciliStima rac¢unalnom

opremom

A2.3

Nabava usluge projektiranja velikih studija

Stvarni troSak

1

79.633,69 €

79.633,69 €

HRVATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA CARNet
Bespovratna sredstva

Ostali izravni troskovi

TroSkovi nabave opreme i softverskih rjeSenja za podrsku informatizaciji visokih ucilista

Stavka obuhvaca trosak usluge projektiranja velikih studija na visokim ucilistima

A2.4

Nabava opreme za velike studije

Stvarni troSak

1

796.336,85 €

796.336,85 €

HRVATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA CARNet
Bespovratna sredstva

Ostali izravni troskovi
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Oznaka s obzirom na

ogranicenja

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

1znos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne

stope

Oznaka s obzirom na
ogranienja

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

Iznos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

I1znos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

@) N POO fondovieu

Troskovi nabave opreme i softverskih rieSenja za podréku informatizaciji visokih ucilista

Stavka obuhvaca tro§ak opremanija velikih studija na visokim uéiliStima u skladu sa rezultatima projektiranja
velikih studija

A2.5

Nabava opreme za ustanove

Stvarni trosak

1

13.434.755,81 €

13.434.755,81 €

HRVATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA CARNet
Bespovratna sredstva

Ostaliizravni troSkovi

Troskovi nabave opreme i softverskih rjesenja za podrsku informatizaciji visokih ucilista

Stavka obuhvaca troSak nabave opreme za opremanje ustanova kroz modele opremanja koji ¢e biti definirani
kroz projekt ovisno o potrebama pojedinih VU (okvirno 110 lokacija)

A2.6

Nabava opreme i namjestaja za pokazne laboratorije
Stvarni trosak

2

308.712,26 €

617.424,52 €

HRVATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA CARNet
Bespovratna sredstva

Ostali izravni troskovi

Tro$kovi nabave opreme i softverskih riesenja za podrsku informatizaciji visokih ucilista

Stavka obuhvada trosak nabave namjestaja te digitalne opreme za opremanije okvirno 4-6 pokaznih laboratorija
u kojima ¢e korisnicima biti omogucéeno upoznavanje te koristenje obrazovne tehnologije. Uz savjetodavnu
podrsku korisnici ¢e imati priliku kombinirati i koristiti uredaje kao sto su interaktivni zasloni s funkcijom dodira,
digitalni flipcharti, 3D printeri, programabilni interaktivni uredaji, multimodularna mikroracunala, setovi za
programiranje, interaktivni senzori i ostalo.

A2.7

Nabava licenci za pokazne laboratorije

Stvarni troSak

4

33.000,00 €

132.000,00 €

HRVATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA CARNet
Bespovratna sredstva

Ostali izravni troskovi
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0Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troSka

Broj jedinica

Iznos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta trogka za izraCun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

I1znos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izrac¢un fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

Iznos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izrac¢un fiksne
stope

0znaka s obzirom na
ogranicenja

@ NPOOndovieu

Troskovi nabave licenci i kompleta normi

Stavka obuhvadéa tro3ak nabave razligitih licenci i paketa licenci za okvirno 4 - 6 pokaznih laboratorija koje ¢e
biti potrebne kako bi oprema nabavljena za pokazne laboratorije mogla imati svrsishodnu primjenu u projektu.

A2.8

Nabava sustava za smjestaj video materijala

Stvarni trosSak

1

1.260.866,68 €

1.260.866,68 €

HRVATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA CARNet
Bespovratna sredstva

Ostali izravni troSkovi

Troskovi nabave opreme i softverskih rjesenja za podrsku informatizaciji visokih ucilista

Stavka obuhvaca troSak nabave sustava za smjestaj snimljenih video materijala

A2.9

Nabava infrastrukture za servise za podrsku informatizaciji visokih ucilista i smjestaj video materijala
Stvarni troSak

S

876.730,54 €

4.383.652,70 €

HRVATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA CARNet

Bespovratna sredstva

Ostali izravni troskovi

Troskovi nabave opreme i softverskih rjeSenja za podrsku informatizaciji visokih ucilista

Stavka obuhvacéa troSak nabave infrastrukture/hardvera za smjestaj usluga za podrsku informatizaciji ustanova
koje ée se kroz projekt razvijati ili nadogradivati odnosno usluga za podr$ku informatizaciji ustanova.

A2.10

Nabava servisa za podrsku informatizaciji visokih ucilista
Stvarni troSak

10

66.361,41 €

663.614,10 €

HRVATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA CARNet
Bespovratna sredstva

Ostali izravni troskovi

Troskovi nabave opreme i softverskih rjesenja za podrsku informatizaciji visokih ucilista
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Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

1znos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

Iznos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

I1znos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Opis troska

Q:B NPOOfOnchvieu

Stavka obuhvada troak nabave, nadogradnje ili prilagodbe razliditih servisa za podrsku informatizaciji vu.
Primjerice servisa za pokretanje i nadzor usluga, upravljackih panela, rieSenja za nadzor posluzitelja, sustava za
backup posluZitelja, aplikacija za upravljanje virtualnim posluZiteljima, implementacije razliCitih usluga u oblaku,
sustava za monitoring, ticketing sustava, alata za izradu e-tecajeva, tehnickog rieSenja za sustav za digitalni
potpis i slicno.

A2.11

Nabava aplikativne podrike za uvodenje digitalnog potpisa i peCata za podrsku projektu
Stvarni trosak

1

450.000,00 €

450.000,00 €

HRVATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA CARNet

Bespovratna sredstva

Ostali izravni troskovi

Troskovi nabave opreme i softverskih rieSenja za podrsku informatizaciji visokih uéilista

Stavka obuhvaéa trosak aplikacije za digitalno potpisivanje i pecata za potrebe informatizacije visokih ugilista

A2.12

Nabava alata za izradu DOS-eva

Stvarni trosak

1

1.300.000,00 €

1.300.000,00 €

HRVATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA CARNet
Bespovratna sredstva

Ostali izravni troskovi

Troskovi nabave opreme i softverskih rjeSenja za podrsku informatizaciji visokih ucilista

Stavka obuhvaca trosak nabave alata za za izradu digitalnih nastavnih materijala

A213

Nabava usluge razvoja funkcionalnog portala za digitalno obrazovanje i tehnicke podrske
Stvarni trosak

1

242.086,40 €

242.086,40 €

HRVATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA CARNet

Bespovratna sredstva

Ostali izravni troSkovi

Troskovi nabave opreme i softverskih rieSenja za podrsku informatizaciji visokih ucilista

Stavka obuhvaca razvoj portala za digitalno obrazovanje u sklopu kojeg ¢e se integrirati i (prethodno
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Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

Iznos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

1znos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
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stope
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Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica
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Nositelj troska
Kategorija financiranja
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stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Opis troska
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osuvremenjeni sadrzajno, funkcionalno te redizajnirani) postojeci portali sistemac.hr i e-Laboratorij.

A2.14

Nabava nadogradnje usluga i servisa za podrsku provedbi edukacije korisnika
Stvarni trosak

1

500.000,00 €

500.000,00 €

HRVATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA CARNet

Bespovratna sredstva

Ostali izravni troskovi

Troskovi nabave opreme i softverskih riesenja za podrsku informatizaciji visokih uéilista

Stavka obuhvaca troSkove nadogradnje i odrzavanja usluga i servisa za podrsku provedbi edukacije korisnika

A2.15

Nabava usluge razvoja DMaaS$ aplikacije

Stvarni troSak

1

32.848,90 €

32.848,90 €

HRVATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA CARNet
Bespovratna sredstva

Ostali izravni troskovi

Troskovi nabave opreme i softverskih rjeSenja za podrsku informatizaciji visokih ugilista

Stavka obuhvaca trosak izrade aplikacije kojom ¢e se omoguciti samovrednovanje i vanjsko vrednovanje
digitalne zrelosti visokih ucilista te pohranjihvanje njihovih rezultata

A2.16

Nabava Programskog rjeSenja za upravljanje odnosom s korisnicima (CRM)
Stvarni trosak

1

663.614,04 €

663.614,04 €

HRVATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA CARNet

Bespovratna sredstva

Ostali izravni troskovi

Troskovi nabave opreme i softverskih rjeSenja za podrsku informatizaciji visokih uéilista

Stavka obuhvaca trosak nabave programskog riesenja za upravljanje odnosima s korisnicima kako bi se kroz
projekt sustavno evidentirale i pratile potrebe i upiti korisnika sa visokih uéilista. CRM (Customer Relationship
Management) sustav sluzi za upravljanje komunilacijom s korisnicima i u njemu se biljeze svi podaci o
korisnicima te sva komunikacija s njima. Putem sustava prati se rad agenata te izraduju izvje§taji.
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Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

Iznos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izraun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troSka

Vrsta troska

Broj jedinica

Iznos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska

Kategorija financiranja

Vrsta troska za izrac¢un fiksne
stope

0Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Opis troska

0Oznaka troska
Naziv troska
Vrsta troska

Broj jedinica

Iznos po jedinici

Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta trogka za izracun fiksne
stope

0Oznaka s obzirom na
ogranicenja

A2.17

Nabava usluge provedbe sigurnosnih testiranja aplikacija i usluga
Stvarni troSak

1

132.722.81 €

132.722,81 €

HRVATSKA AKADEMSKA 1 ISTRAZIVACKA MREZA CARNet
Bespovratna sredstva

Ostali izravni troskovi

Tro$kovi vanjskih stru¢nih usluga

Stavka obuhvaéa sigurnosna testiranja svih aplikacija koriStenih u projektu

A2.18

Nabava kompleta normi

Stvarni trosak

2

534,87 €

1.069,74 €

HRVATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA CARNet
Bespovratna sredstva

Ostali izravni trosSkovi

Troskovi nabave licenci i kompleta normi

Stavka obuhvaca tro§ak nabave kompleta HRN ISO/IEC normi serije 27000 koje normiraju poducje
informacijske sigurnosti i ostalih potrebnih normi

A2.19

Nabava licenci za potrebe provedbe projektnih aktivnosti
Stvarni troSak

6

5.308,91 €

31.853,46 €

HRVATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA CARNet
Bespovratna sredstva

Ostali izravni troSkovi

Troskovi nabave licenci i kompleta normi

Stavka obuhvaéa trodak nabave razli¢itih licenci potrebnih za provedbu projektnih aktivnosti primjerice Adobe
paket, licence za izradu razli¢itih sadrzaja, licence za statisticke i ostale softvere, licence za pristup videima i
fotografijama i ostale potrebne licence za provedbu projektnih aktivnosti.

Opis troska
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Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

1znos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

I1znos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

Iznos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

N
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A2.20

(Srce) Vanjske strucne informaticke usluge

Stvarni trosak

1

1.254.330,00 €

1.254.330,00 €

SVEUCILISTE U ZAGREBU SVEUCILISNI RACUNSKI CENTAR
Bespovratna sredstva

Ostali izravni troskovi

Troskovi vanjskih strucnih usluga

Stavka obuhvaca trosak vanjske strucne usluge programiranja, Ul i UX dizajn i testiranja platforme za ucinkovito
upravljanje i financiranje visokih ucilista. Procjenjen obim i sloZenost poslova nadilazi kapacitete u ljudstvu s
kojima Srce raspolaze stoga je potreban dodatan angazman vanskih stru¢njaka - programera koji ¢e biti dio
I1SeVO razvojnog tima i suradivati s djelatnicima Srca u prostorima i na racunalnoj opremi Srca.

A2.21

(Srce) Nabava racunalnih licenci za razvojne alate, kolaboracijske alate te za sustav upravljanja bazom
podataka

Stvarni trosak

]

209.400,00 €

209.400,00 €

SVEUCILISTE U ZAGREBU SVEUCILISNI RACUNSKI CENTAR
Bespovratna sredstva

Ostali izravni troskovi

Troskovi nabave licenci i kompleta normi

Stavka obuhvacéa trosak godisnje licencije za razvojne alate neophodne u razvoju infomacijskih sustava (IntelliJ
IDEA) i licencije za kolaboracijske alate neophodne za suradnju ¢lanova razvojnog tima te planiranje i pracenje
napretka u razvoju sustava 1SeVO i ISpPU (jira, Confluence) na razdoblje provedbe projekta (3 x godisnje
licencije), te sustava za upravljanje bazom podataka (DBMS) koji je neophodan za definiranje struktura u kojima
se podaci pohranjuju, a omogucuje spremanje, preuzimanje, dodavanje, brisanje i izmjenu podataka. DBMS je
nuzan element u izgradnji informacijskih sustava.

A2.22

(Srce) Nabava raunalne opreme (spremisni resursi)

Stvarni trosak

1

93.000,00 €

93.000,00 €

SVEUCILISTE U ZAGREBU SVEUCILISNI RACUNSKI CENTAR
Bespovratna sredstva

Ostali izravni troskovi

Troskovi nabave opreme i goftverckih rjegenja za podréku informatizaciji visokih uciligta
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Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

I1znos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izraéun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

I1znos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izrac¢un fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troSka

Vrsta troska

Broj jedinica

I1znos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izra¢un tiksne
stope
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Stavka obuhvaéa troak spremisnih radunalnih resursa (storage) za potrebe pohrane baza podataka vezanih za
1SeVO i ISpPU

A2.23

(NSK) Implementacija platforme knjizniénih usluga u oblaku mreznog okruZja i programskih dodataka za NSK i
visokoskolske/znanstvene knjiZnice

Stvarni trosak

1

748.750,00 €

748.750,00 €

NACIONALNA | SVEUCILISNA KNJIZNICA U ZAGREBU
Bespovratna sredstva

Ostali izravni troskovi

Troskovi implementacije platforme knjiznicnih usluga u oblaku

Stavka obuhvaca trodak implementacije platforme knjizni¢nih usluga mreznog okruzja i programskih dodataka
za NSK i umreZene visokoskolske i znanstvene knjiznice. Indikativna cijena nabave ukljucuje uslugu
implementacije platforme knjizni¢nih usluga mreznog okruzja i odgovarajucih programskih dodataka u jednom
ciklusu za sve knjiznice, izgradnju mreZnog okruzja, migraciju podataka uz dva testna prijenosa podataka te u
ukupnom trajanju projekta implementacije od 13 mjeseci. Usluga ukljucuje edukaciju za clanove projektnog
tima.

A2.24

(NSK) Preplata za koristenje platforme knjizni¢nih usluga u oblaku
Stvarni troSak

1

507.500,00 €

507.500,00 €

NACIONALNA | SVEUCILISNA KNJIZNICA U ZAGREBU
Bespovratna sredstva

Ostali izravni troskovi

Troskovi implementacije platforme knjiznicnih usluga u oblaku

Stavka obuhvada pretplatu za koristenje platforme knjizni¢nih usluga u oblaku koja ukljucuje uslugu redovnog
odrzavanje programa u oblaku, izradu sigurnosnih kopija podataka, redovite nadogradnje sustava te koristenje
edukacijskih materijala i baze znanja.

A2.25

(NSK) Nabava Opreme za CroAtrium i SciLab

Stvarni trosak

2

109.577,31 €

219.154,62 €

NACIONALNA | SVEUCILISNA KNJIZNICA U ZAGREBU
Bespovratna sredstva

Ostali izravni troskovi
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Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

I1znos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

I1znos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Opis troska

Troskovi nabave opreme i softverskih rieSenja za podrsku informatizaciji visokih ucilista

Stavka obuhvacda nabavu opreme za CroAtrium i Scilab. CroAtrium podrazumijeva nabavu kompleta koji moze
ukljuivati radunalnu, digitalnu i multimedijalnu opremu za interaktivni pristup sadrZaju za ucenje te
odgovaraju¢i namjestaj i perifernu opremu (npr. telefoni, mobiteli, slusalice). SciLab podrazumijeva nabavu
kompleta radunalne, digitalne i komunikacijske opreme (npr. pametna ploca, projektori, prijenosna racunala,
tableti, sustav ozvuéenja i ostala oprema za e-ucenje) te odgovaraju¢eg namjestaja u prostoru NSK
prilagodenom za samostalno ili suradni¢ko ucenje za studente i nastavno osoblje

A2.26

(NSK) Nabava programerske usluge za provedbu konverzije i deduplikacije bibliografskih zapisa za sve
knjiznice

Stvarni trosak

]

40.000,00 €

40.000,00 €

NACIONALNA | SVEUCILISNA KNJIZNICA U ZAGREBU

Bespovratna sredstva

Ostali izravni troskovi

Troskovi vanjskih stru¢nih usluga

Stavka obuhvacda trosak provedbe postupka konverzije bibliografskih podataka iz UNIMARC i drugih formata u
MARC21 format te deduplikacije zapisa temeljem upotrebe jedinstvenog identifikatora. Usluga se nabavlja za
potrebe pripreme te izvoza knjizni¢nih podataka iz postojecih knjiznicnih sustava u formatima razlicitim od
MARC21 za konverziju i migraciju u novo programsko okruzje.

A2.27

(NSK) Trosak angazmana Savjetodavnog povjerenstva na izradi analize stanja i potreba visokoskolskih
knjiznica u segmentu digitalne preobrazbe te izradu Topologije knjiznicnog informacijskog sustava

Stvarni troSak

6

5.000,00 €

30.000,00 €

NACIONALNA | SVEUCILISNA KNJIZNICA U ZAGREBU
Bespovratna sredstva

Ostali izravni troS§kovi

Troskovi vanjskih struénih usluga

Stavka obuhvaca trosak uspostave i koordinaciju rada Savjetodavnog povjerenstva za izradu analize stanja te
potreba visokoskolskih knjiznica u segmentu digitalne preobrazbe te izradu Topologije knjiznicnog
informacijskog sustava u oblaku

Aktivnost

Fiksna stopa za aktivnost (informativni izracun)

Ukupno aktivnost

29.015.951,17 €
0,00 €
29.015.951,17 €

Naziv aktivnosti

(>
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Edukacija i podrska

13.09.2023. 10:38 PRORACUN 37/67



Oznaka troska
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ogranicenja

Opis troska
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A3.1

Nabava usluge organizacije korisnickih konferencija i skupova
Stvarni troSak

3

287.344,88 €

862.034,64 €

HRVATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA CARNet
Bespovratna sredstva

Ostali izravni troSkovi

Troskovi osposobljavanja/usavrSavanja krajnjih korisnika

Stavka obuhvada trodak organizacije Struénih skupova za sistem inZenjere i koordinatore, te troSak organizacije
CARNET-ovih konferencija za korisnike kao centralnog mjesta za razmjenu znanja i informacija ciljanih skupina
projekta, jedna konferencija godisnje

A3.2

Priprema i provedba natjecanja studenata te edukacija studenata u podruéju kiberneticke sigurnosti
Stvarni troak

1

99.542,11 €

99.542,11 €

HRVATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA CARNet

Bespovratna sredstva

Ostali izravni troskovi

Troskovi osposobljavanja/usavrsavanja krajnjih korisnika

Stavka obuhvaca troSak organizacije i provedbe CTF natjecanja, te edukacije studenata u podrucju kiberneticke
sigurnosti

A3.3

Nabava usluge izrade obrazovnih sadrZaja, organizacije i provedbe edukacije ICT osoblja na VU
Stvarni trosak

1

265.445,62 €

265.445,62 €

HRVATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA CARNet

Bespovratna sredstva

Ostali izravni troSkovi

Troskovi osposobljavanja/usavréavanja krajnjih korisnika

Stavka obuhvaca pripremu i provedbu okvirno 10 specijaliziranih, stru¢nih edukacija za IT osoblje s VU u
razli¢itim formatima (radionice, predavanja i dr.) Stavka dakle obuhvaéa izradu obrazovnih sadrzaja i provedbu
edukacije IT osoblja.
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Vrsta troska

Broj jedinica

Iznos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja
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Oznaka troska
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A3.4

Nabava usluge izrade obrazovnih sadrZaja, organizacija i provedbe edukacija razli¢itih skupina korisnika na VU
Stvarni troSak

1

600.570,71 €

600.570,71 €

HRVATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA CARNet

Bespovratna sredstva

Ostali izravni troSkovi

Troskovi osposobljavanja/usavr§avanja krajnjih korisnika

Stavka obuhvaéa izradu obrazovnih sadrzaja, organizaciju i provedbu edukacija (radionica) na ustanovama za
nastavno, upravljacko i ICT osoblje te organizaciju viSednevnih strucnih skupova

A3.5

Nabava usluge izrade kurikuluma programa obrazovanja
Stvarni troSak

7

4.734,63 €

33.142,41 €

HRVATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA CARNet
Bespovratna sredstva

Ostali izravni troskovi

Troskovi vanjskih strucnih usluga

Stavka obuhvaca angaZzman struénjaka za izradu kurikuluma za modularni program obrazovanja

A3.6

Nabava usluge izrade sadrzaja (modula) cjelovitog progama obrazovanja
Stvarni trosak

1

638.728,52 €

638.728,52 €

HRVATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA CARNet

Bespovratna sredstva

Ostali izravni troSkovi

Troskovi osposobljavanja/usavrSavanja krajnjih korisnika

Stavka obuhvaca izradu obrazovnih sadrzaja okvirno 10 modula u sklopu programa na hrvatskom i engleskom
jeziku, svaki u trajanju od okvirno 2 - 5 tjedana, njegovu evaluaciju i doradu temeljem rezultata provedene
evaluacije

A3.7
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Vrsta troska

Broj jedinica
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ogranicenja

Opis troska
0znaka roska
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Nabava usluge provedbe kvalitativnih i kvantitativnih istrazivanja
Stvarni troSak

2

331.807,02 €

663.614,04 €

HRVATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA CARNet
Bespovratna sredstva

Ostali izravni troSkovi

Troskovi izrade i provedbe kvalitativnih i kvantitativnih istrazivanja

Stavka obuhvaéa troak provedbe kvalitativnih i kvantitativnih istraZivanja u sklopu provedbe projekta,
primjerice istrazivanje primjene digitalne tehnologije u obrazovanju i poslovanju VU te mjerenje dozimetrije
elektromagnetskog zracenja

A3.8

Nabava usluge izrade sadrZaja za portal za digitalno obrazovanje
Stvarni trosak

]

138.150,51 €

138.150,51 €

HRVATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA CARNet
Bespovratna sredstva

Ostali izravni troSkovi

Troskovi vanjskih struc¢nih usluga

Stavka obuhvaca uslugu izrade sadrzaja za portal za digitalno obrazovanje, primjerice honorare autora sadrzaja,
struéne recenzije, prijevode te lekturu, redakturu i korekturu i ostale povezane troskove

A3.9

Trosak rada agenata u Sluzbi za korisnike (Helpdesk)
Stvarni trosak

30

7.963,37 €

238.901,10 €

HRVATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA CARNet
Bespovratna sredstva

Ostali izravni troskovi

Troskovi rada studenata

Stavka obuhvada troSak rada agenata CARNET-ove korisnicke podrske na poslovima komunikacije sa
korisnicima projekta na visokim ucili§tima, odgovaranja na njihove upite te prikupljanja potrebnih informacija od
korisnika

A3.10
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Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

I1znos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

1znos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izradun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

Iznos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Opis troska

Oznaka troska
Naziv troslka

Vrsta troska

Qv?\/ NPOO ondovieu

(Srce) Troskovi organizacije edukacijskih radionica

Stvarni troSak

22

1.660,00 €

36.520,00 €

SVEUCILISTE U ZAGREBU SVEUCILISNI RACUNSKI CENTAR
Bespovratna sredstva

Ostali izravni troskovi

Troskovi osposobljavanja/usavrsavanja krajnjih korisnika

Stavka obuhvaca troak organizacije edukacijskih radionica za krajnje korisnike sutava 1SeVO i ISpPU. Trosak

ukljuéuje edukacijske materijale i osvjeZenja u vidu hrane i pica za sudionike radionica.

A3.11

(AZV0) Provedba vrednovanja digitalne zrelosti
Stvarni troSak

1"

8.016,46 €

88.181,06 €

Agencija za znanost i visoko obrazovanje
Bespovratna sredstva

Ostali izravni troskovi

Trosak provedbe vrednovanja digitalne zrelosti

Stavka obuhvaéa troSak provedbe vrednovanja digitalne zrelosti na 10 % visokih uéilista, krajnjih korisnika
projekta (troclano struéno povjerenstvo, u trajanju do 3 dana, priprema i rad s povjerenstvom AZVO

koordinatora).

A3.12

(AZVO) Trosak provedbe i analize istraZivanja studijskih programa za partnera AZVO
Stvarni trosak

1

18.896,34 €

18.896,34 €

Agencija za znanost i visoko obrazovanje

Bespovratna sredstva

Ostali izravni trosSkovi

Troskovi izrade i provedbe kvalitativnih i kvantitativnih istrazivanja

Stavka obuhvaca trosak provedbe i analize istrazivanja studijskih programa

A3.13

Stvarni trosak
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Broj jedinica

1znos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izraéun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranic¢enja

Opis troska

12

2.000,00 €

24.000,00 €

NACIONALNA | SVEUCILISNA KNJIZNICA U ZAGREBU
Bespovratna sredstva

Ostali izravni troSkovi

Troskovi osposobljavanja/usavrsavanja krajnjih korisnika

Stavka obuhvaéa trosak organizacije edukacija koje se provode u Zagrebu i na terenu a namijenjene su
visokogkolskim i znanstvenim knjiZnicama za obuku rada u knjizniénom sustavu u oblaku. TroSak ukljuduje
pripremu materijala za edukaciju, trodak osvjezenja u vidu hrane i pi¢a za sudionike radionica te troSak
putovanja, smjestaja i dnevnica za do 4 predavaca po edukacijskom programu.

Aktivnost

Fiksna stopa za aktivnost (informativni izracun)

Ukupno aktivnost

3.707.727,06 €
0,00 €
3.707.727,06 €

Naziv aktivnosti

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

I1znos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

Iznos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

Ve

[\(\T;/ N POO fondovieu

Upravljanje projektom i administracija

A4.1

Troskovi putovanja, certificiranja i edukacija u svrhu jaanja kapaciteta i provedbe projektnih aktivnosti za
djelatnike CARNET-a

Stvarni trosak

1

530.888,00 €

530.888,00 €

HRVATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA CARNet
Bespovratna sredstva

Ostali izravni troskovi

Troskovi osposobljavanja/usavrsavanja zaposlenika prijavitelja i partnera

Stavka obuhvaca troskove jacanja kapaciteta i putovanja radi provedbe projektnih aktivnosti za sve CARNET-
ove djelatnike i suradnike koji sudjeluju u provedbi aktivnosti projekta. Primjerice troSkovi kotizacija, aviokarata,
smjestaja, dnevnica, goriva, cestarina i ostali putni troskovi. Izracun je temeljen na okvirno 800 usavrSavanja/
putovanja po cijeni od okvirno 664 EUR

A4.2

Nabava savjetodavne podréke za provedbu projekta, strucna pitanja, kiberneticku sigurnost
Stvarni troSak

1

854.785,10 €

854.785,10 €

HRVATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA CARNet

Bespovratna sredstva

Ostali izravni troskovi
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Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

I1znos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Opis trogka

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

I1znos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ograniéenja

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

Iznos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kateqorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne

: _HJ‘ N POOfoncovieu

Trosi kovivanjskih savjetodavnih usluga za provedbu projektnih aktivnosti

Stavka obuhvaéa troskove nabave savjetodavne podrske vanjskih struénjaka iz podrucja javne nabave,
provedbe Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, iz tehnickih podruéja koja projekt pokriva kao i usluge
vezane uz izradu razli¢itih priru¢nika, metodologija i uputa iz podrudja kiberneticke sigurnosti, NIS2 direktive, i
drugih relevantnih podruéja te ostale vrste savjetodavnih i strucnih usluga vezanih uz sve projektne elermente

A4.3

Nabava racunalne opreme za potrebe djelatnika CARNET-a
Stvarni trosak

1

132.722,81 €

132.722,81 €

HRVATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA CARNet
Bespovratna sredstva

Ostali izravni troskovi

Trosl kovihabave namjes? tajd racunalne opreme za osoblje prijavitelja i partnera u svrhu provedbe projektnih
aktivnosti

Stavka obuhvaca trosak nabave setova opreme za CARNET zaposlenike angazirane na projektu u punom
radnom vremenu (40 djelatnika) i studente na helpdesku za potrebe rada na svim projektnim aktivnostima.
Setovi mogu obuhvacéati laptop ili stolno racunalo, monitor, telefon, mobitel, tablet te ostalu dodatnu i perifernu
opremu.

Ad4

Nabava uredske opreme za potrebe djelatnika CARNET-a
Stvarni trosak

1

31.853,47 €

31.853,47 €

HRVATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA CARNet
Bespovratna sredstva

Ostali izravni troSkovi

Tros¥ kovnabave namjest tajd racunalne opreme za osoblje prijavitelja i partnera u svrhu provedbe projektnih
aktivnosti

Stavka obuhvaca tro$ak nabave namjestaja za CARNET djelatnike (40 djelatnika) i suradnike na helpdesku te
prostore za sastanke

A4.5

Nabava nadogradnje aplikacije za upravljanje projektom i usluga podrske za koristenje aplikacije
Stvarni trosak

2

62.976,97 €

12595394 €

HRVATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA CARNet

Bespovratna sredstva

Ostali izravni troskovi
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stope
Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

I1znos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

lznos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ograni¢enja

Opis troska

Oznaka troska
Naziv troska
Vrsta troska
Bruj jedinica

1znos po jedinici

. \’ NPOO fondovieu

Trosfl kovianjskih savjetodavnih usluga za provedbu projektnih aktivnosti

Stavka obuhvaca tro$ak obveznih nadogradniji aplikacije za upravljanje projektom koje su nuzne kako bi se
aplikacija mogla koristiti za potrebe projekta e-Sveugilista. Naime, postojece rieSenje koje se koristi za projekte
u provedbi (Primavera) zahtijeva redovnu nadogradnju svih sigurnosnih aspekata i funkcionalnosti kako bi se
aplikacija mogla i dalje koristiti a postoji potreba da se aplikacija koristi za pracenje provedbe projekta e-
Sveudilista. Stavka obuhvaéa i troak nabave podrske za koriStenje aplikacije za upravljanje projektom.

Ad.6

Nabava usluge organizacije internih konferencija i internih radionica
Stvarni trosak

2

102.196,56 €

204.393,12 €

HRVATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA CARNet
Bespovratna sredstva

Ostali izravni troskovi

Troskovi osposobljavanja/usavrsavanja zaposlenika prijavitelja i partnera

Stavka obuhvaéa trosak organizacije CARNET-ovih internih koferencija na kojima se strateski i operativno
planiraju sljedeéi koraci provedbe projekta te se meduodjelno koordiniraju projektne aktivnosti (okvirno dvije
interne koferencije) te viSe internih radionica na kojima se u uzim, odjelnim sastavima planiranju projektne
aktivnosti (okvirno 8 radionica).

A4.7

Nabava usluge diseminacije i vidljivosti

Stvarni trosak

1

398.168,43 €

398.168,43 €

HRVATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA CARNet
Bespovratna sredstva

Ostali izravni troskovi

Troskovi povezani s aktivhostima promidzbe i vidljivosti projekta

Stavka obuhvacéa tro3ak nabave promotivnih materijala i promotivnih aktivnosti te povezanih usluga (ukljucuje i
tiskanje Gasopisa, priruénika, brosura, letaka iz drugih elemenata). Obuhvacéa osmisljavanje, planiranje i
provodenje komunikacijskih aktivnosti koje podrazumijevaju direktnu komunikaciju s medijima, izradu
materijala za medije i njihovo slanje medijima, organizaciju dogadanja za medije, online kampanje, zakup
medija, krizno komuniciranje, izradu i/ili prilagodbu razlicitih vizualnih materijala te brendiranje i nabavu
promotivnih materijala i ostale promotivne aktivnosti

A48

(Srce) Rad studenata racunarstva pod nadzorom djelatnika SRCA
Stvarni trosak

4726

10,58 €
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Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

0Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

1znos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

I1znos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

0Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Opis troska

Oznaka troska
Naziv troska
Vistd UuSkd

Broj jedinica

( \_ ,:I\:"; NPOOondovieu

50.001,08 €
SVEUCILISTE U ZAGREBU SVEUCILISNI RACUNSKI CENTAR
Bespovratna sredstva

Ostali izravni troskovi

Troskovi rada studenata

Stavka obuhvaca tro§ak angazmana studenata racunarstva koji ¢e pod nadzorom djelatnika Srca sudjelovali u
izgradnji jednostavnijih dijelova programskog koda, skripti za migraciju i pomirenje podataka izmedu raziigitih
sustavaii sl

A4.9
(Srce) Vanjske usluge stru¢njaka za javnu nabavu

Stvarni trosak

T

25.170,00 €

25.170,00 €

SVEUCILISTE U ZAGREBU SVEUCILISNI RACUNSKI CENTAR
Bespovratna sredstva

Ostali izravni troskovi

Trosll kovvanjskih savjetodavnih usluga za provedbu projektnih aktivnosti

Stavka obuhvaca trosak vanjske usluge strucnjaka za pomoc¢ u provedbi postupaka javne nabave kako bi se
osigurala visoka razina kvalitete Dokumentacije o nabavi, a time sprijecila kasnjenja u provedbi projekine
aktivnosti.

A4.10

(Srce) Troskovi putovanija, certificiranja i edukacija u svrhu jacanja kapaciteta i provedbe projektnih aktivnosti
za djelatnike Srca

Stvarni trosak

]

100.670,00 €

100.670,00 €

SVEUCILISTE U ZAGREBU SVEUCILISNI RACUNSKI CENTAR
Bespovratna sredstva

Ostali izravni troSkovi

Troskovi osposobljavanja/usavr§avanja zaposlenika prijavitelja i partnera

Stavka obuhvaca trosak skolovanja u svrhu jacanja kapaciteta i putovanja (tuzemna i inozemna) radi provedbe
projektnih aktivnosti za sve djelatnike Srca koji sudjeluju u provedbi aktivnosti projekta. Ukijucuje troskove
kotizacija i edukacija, aviokarata, putnog osiguranja, smjestaja, dnevnica, goriva, cestarina i ostalih putnih
troskova

A4.11
(Srce) Nabava racunalne opreme za potrebe djelatnika SRCA
Slvaini lroSak

1
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[

I1znos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

0Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

Iznos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

1znos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

g
.

2. NPOOondovieu

43.170,00 €
43.170,00 €

SVEUCILISTE U ZAGREBU SVEUCILISNI RACUNSKI CENTAR
Bespovratna sredstva

Ostali izravni troSkovi

Trosl kovhabave namijes?. taja racunalne opreme za osoblje prijavitelja i partnera u svrhu provedbe projektnih
aktivnosti

Stavka obuhvada tro$ak nabave racunalne opreme za opremanje 15 radnih mjesta za novozaposleno osoblje i
vanjske struénjake - programere (okvirno 15 prijenosna racunala, tipkovnice, miSevi, monitori), nabavu printera tj
multifunkcijskih uredaja koji omoguéavaju prinatnje, kopiranje i skeniranje (okvirno 2) i nabavu tableta (okvirno
6)

A4.12

(AZVO) Trosak opremanja AZVO zaposlenika
Stvarni trosak

8

1.194,51 €

9.556,08 €

Agencija za znanost i visoko obrazovanje
Bespovratna sredstva

Ostali izravni troskovi

Trosk kovhabave namjes). tajd racunalne opreme za osoblje prijavitelja i partnera u svrhu provedbe projektnih
aktivnosti

Stavka obuhvaca troSak opremanja zaposlenika AZVO-a za potrebe provedbe svih projektnih aktivnosti.

A4.13

(AZVO0) TroSkovi putovanja, certificiranja i edukacija u svrhu jacanja kapaciteta i provedbe projektnih aktivnosti
za djelatnike AZVO

Stvarni trosak

]

26.72412 €

26.72412 €

Agencija za znanost i visoko obrazovanje
Bespovratna sredstva

Ostali izravni troskovi

Troskovi osposobljavanja/usavrsavanja zaposlenika prijavitelja i partnera

Stavka obuhvada trodak sudjelovanja djelatnika AZV0-a ukljuéenih u provedbu projektnih aktivnosti na stru¢nim
usavrsavanjima (dnevnice, smjes$taj, putni troskovi i kotizacije), okvirno 20 usavrsavanja/putovanja.

Ad4.14

(NSK) Vanjska usluga administrativhe podrike za organizacijske, izvjestajne te tehnicke aktivnosti upravljanja
projektnim aktivnostima partnera NSK

Stvarni trosak

1

13.09.2023. 10:38 PRORACUN 46/67



1znos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

lznos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta tro$ka za izracun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

I1znos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izrac¢un fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta tronska

Broj jedinica

@ NPOOfonc?ovieu

25.500,00 €

25.500,00 €

NACIONALNA | SVEUCILISNA KNJIZNICA U ZAGREBU
Bespovratna sredstva

Ostali izravni troskovi

TrosR kovianjskih savjetodavnih usluga za provedbu projektnih aktivnosti

Stavka obuhvaca tro§ak angazmana vanjske usluge administrativne podrske za organizacijske, izvjeStajne te
tehnicke aktivnosti upravljanja projektnim aktivnostima NSK u trajanju od okvirno 30 mjeseci

A4.15

(NSK) Vanjske usluge struénjaka za javnu nabavu za partnera NSK
Stvarni troSak

1

7.737,54 €

7.737,54 €

NACIONALNA | SVEUCILISNA KNJIZNICA U ZAGREBU
Bespovratna sredstva

Ostali izravni troskovi

Trosll kovivanjskih savjetodavnih usluga za provedbu projektnih aktivnosti

Stavka obuhvaca procijenjeni troak provedbe pripreme i vodenja postupka javne nabave u jednoj godini
projekta

A4.16

(NSK) Troskovi putovanja, certificiranja i edukacija u svrhu jacanja kapaciteta i provedbe projektnih aktivnosti za
djelatnike NSK

Stvarni trosak

1

28.969,20 €

28.969,20 €

NACIONALNA I SVEUCILISNA KNJIZNICA U ZAGREBU
Bespovratna sredstva

Ostali izravni troskovi

Troskovi osposobljavanja/usavr$avanja zaposlenika prijavitelja i partnera

Stavka obuhvaca trosak strucnog usavrsavanja djelatnika i suradnika NSK za potrebe struénog usavr$avanja u
podrucju primjene knjiznicnih sustava u oblaku i digitalne preobrazbe knjiznica te sluzbena tuzemna putovanja
djelatnika i suradnika NSK za potrebe provodenja projektnih aktivnosti, okvirno 30 usavrsavanja/putovanja

A4.17

(NSK) Nabava prijenosnih racunala i druge raunalne i komunikacijske opreme za potrebe projektnih aktivnosti
za ¢lanove radnih skupina i projektnog tima NSK

Stvarni tragak

10
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Iznos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

I1znos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Definicija jedinice

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

I1znos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta tro$ka za izracun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Definicija jedinice

Opis troska

Oznaka troska
Naziv troska

Vrsta troska

l‘(_'?}\l. NPOOroncovieu

2.000,00 €

20.000,00 €

NACIONALNA | SVEUCILISNA KNJIZNICA U ZAGREBU
Bespovratna sredstva

Ostali izravni troSkovi

Trosi kovhabave namjes?. taja racunalne opreme za osoblje prijavitelja i partnera u svrhu provedbe projektnih
aktivnosti

Stavka obuhvaéa trogak nabave prijenosnih raunala i druge racunalne i komunikacijske opreme (primjerice
printer, mobitel, skener, videokonferencijski sustav) koju ¢e koristiti djelatnici i ¢lanovi radne skupine radi
izvodenja projektnih radnih aktivnosti te sudjelovanja na projektnim sastancima na daljinu.

A4.18

(Srce) Place djelatnika partnera Srce - pomocnik ravnatelja
Standardna veli¢ina jedinicnog troska

1500

34,44 €

51.660,00 €

SVEUCILISTE U ZAGREBU SVEUCILISNI RACUNSKI CENTAR
Bespovratna sredstva

I1zravni troSkovi osoblja
Troskovi osoblja

Trogkovi placa djelatnika partnera Srce - pomocnik ravnatelja, na temelju troska sata rada

Stavka obuhvaca tro3ak place djelatnika Srca (pomoénik ravnatelja) za rad na projektnim aktivnostima
(uklju¢ujuci poslove uspostave sustava 1SeV0, ISpPU i prilagodbe postojecih informacijskih sustava te izrade
korisnicke dokumentacije, zatim administrativne i promidzbene poslove vezane uz projekt)

A4.19

(Srce) Place djelatnika partnera Srce - zamjenik predstojnika sektora
Standardna velicina jedinicnog troska

4240

2523 €

106.975,20 €

SVEUCILISTE U ZAGREBU SVEUCILISNI RACUNSKI CENTAR
Bespovratna sredstva

Izravni troskovi osoblja
Troskovi osoblja

Troskovi plaé¢a djelatnika partnera Srce - zamjenik predstojnika sektora, na temelju troska sata rada

Stavka obuhvaca tro$ak place djelatnika Srca (zamjenik predstojnika sektora) za rad na projekinim
aktivnostima (ukljucujuci poslove uspostave sustava 1SeVO0, ISpPU i prilagodbe postojeéih informacijskih
sustava te izrade korisnicke dokumentacije, zatim administrativne i promidzbene poslove vezane uz projekt)

A4.20
(Srce) Place djelatnika partnera Srce - voditelj sluzbe

Standardna veli¢ina jedinicnog troska
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Broj jedinica

1znos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

0Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Definicija jedinice

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

I1znos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Definicija jedinice

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

1znos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Definicija jedinice

Opis troska

Oznaka troska

@) NPOOfondovieu

1500
23,28 €

34.920,00 €

SVEUCILISTE U ZAGREBU SVEUCILISNI RACUNSKI CENTAR
Bespovratna sredstva

Izravni trogkovi osoblja
Troskovi osoblja

Trodkovi plada djelatnika partnera Srce - voditelj sluzbe, na temelju troska sata rada

Stavka obuhvaéa trosak place djelatnika Srca (voditelj sluzbe) za rad na projektnim aktivnostima (ukljugujuéi
poslove uspostave sustava ISeV0, ISpPU i prilagodbe postojecih informacijskih sustava te izrade korisnicke
dokumentacije, zatim administrativne i promidzbene poslove vezane uz projekt)

A4.21

(Srce) Place djelatnika partnera Srce - voditelj odjela
Standardna velicina jedinicnog troska

6320

19,64 €

124.124,80 €

SVEUCILISTE U ZAGREBU SVEUCILISNI RACUNSKI CENTAR
Bespovratna sredstva

Izravni troskovi osoblja
Troskovi osoblja

Troskovi placa djelatnika partnera Srce - voditelj odjela, na temelju troska sata rada

Stavka obuhvada troSak place djelatnika Srca (voditelj odjela) za rad na projektnim aktivhostima (ukljucujudi
poslove uspostave sustava ISeVOQ, ISpPU i prilagodbe postojecih informacijskih sustava te izrade korisnicke
dokumentacije, zatim administrativne i promidzbene poslove vezane uz projekt)

A4.22

(Srce) Place djelatnika partnera Srce - voditelj projekata
Standardna velicina jedinicnog troska

21080

17,59 €

370.797,20 €

SVEUCILISTE U ZAGREBU SVEUCILISNI RACUNSKI CENTAR
Bespovratna sredstva

Izravni troskovi osoblja
Troskovi osoblja

Troskovi placa djelatnika partnera Srce - voditelj projekata, na temelju troska sata rada

Stavka obuhvaca troSak place djelatnika Srca (voditelj projekata) za rad na projektnim aktivnostima (ukljucujuci

poslove uspostave sustava 1SeVQ, ISpPU i prilagodbe postojecih informacijskih sustava te izrade korisnicke
dokumentacije, zatim administrativne i promidzbene poslove vezane uz projekt)

A4.23
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Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

1znos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troSka za izracun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Definicija jedinice

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

I1znos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izrac¢un fiksne
stope

0Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Definicija jedinice

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

Iznos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izrac¢un fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Definicija jedinice

Opis troska

Q:B NPOOfondovieu

(Srce) Place djelatnika partnera Srce - informati€ar savjetnik
Standardna veli¢ina jedini¢nog troska

30120

1524 €

459.028,80 €

SVEUCILISTE U ZAGREBU SVEUCILISNI RACUNSKI CENTAR
Bespovratna sredstva

Izravni troskovi osoblja
Troskovi osoblja

Troskovi plaéa djelatnika partnera Srce - informaticar savjetnik, na temelju troska sata rada

Stavka obuhvaéa tro3ak place djelatnika Srca (informaticar savjetnik) za rad na projektnim aktivnostima
(ukljuéujuéi poslove uspostave sustava ISeVO, ISpPU i prilagodbe postojecih informacijskih sustava te izrade
korisnicke dokumentacije, zatim administrativne i promidZbene poslove vezane uz projekt)

A4.24

(Srce) Place djelatnika partnera Srce - informaticar specijalist
Standardna veli¢ina jediniénog troska

24520

13,71 €

336.169,20 €

SVEUCILISTE U ZAGREBU SVEUCILISNI RACUNSKI CENTAR
Bespovratna sredstva

Izravni troskovi osoblja
Troskovi osoblja

Troskovi placa djelatnika partnera Srce - informaticar specijalist, na temelju troska sata rada

Stavka obuhvaéa troSak plaée djelatnika Srca (informatic¢ar specijalist) za rad na projektnim aktivnostima
(ukljuéujudi poslove uspostave sustava 1SeVO, ISpPU i prilagodbe postojecih informacijskih sustava te izrade
korisni¢ke dokumentacije, zatim administrativne i promidZbene poslove vezane uz projekt)

A4.25

(AZVO0) Placa struCnjaka za analitiku i statistiku

Standardna velicina jedinicnog troska i
1901

15,86 €

30.149,86 €

Agencija za znanost i visoko obrazovanje

Bespovratna sredstva

Izravni troskovi osoblja
Troskovi osoblja

Troskovi placa djelatnika partnera AZVO - strucnjak za analitiku i statistiku, na temelju troska sata rada

Stavka obuhvaca troak angazmana postojeceg djelatnika AZVO-a stru¢njaka za analitiku i statistiku (rad na
projektu u odredenom postotku do 30%) za potrebe provedbe aktivnosti administriranja projekta, obrazovne
aktivnosti u dijelu izrade kurikula za modularni program obrazovenja, definiranje metodologijc za evaluaciju
izradenih obrazovnih sadrzaja i evaluaciji sadrzaja; sudjelovanje u izradi Kriterija i Postupka te provedbe
vrednovanja digitalne zrelosti visokih uéilista; sudjelovanje u osmisljanju i provedbi istrazivanja.
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Oznaka troSka

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

I1znos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Definicija jedinice

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

1znos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Definicija jedinice

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

I1znos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne

Q/B NPOO oncovieu

A4.26

(AZVO0) Placa strucnjaka za EU projekte
Standardna veli¢ina jedinicnog troska
1933

12,53 €

24.220,49 €

Agencija za znanost i visoko obrazovanje
Bespovratna sredstva

I1zravni troskovi osoblja
Troskovi osoblja

Troskovi placa djelatnika partnera AZVO - struc¢njak za EU projekte, na temelju troska sata rada

Stavka obuhvaca troSak angazmana postojeceg djelatnika AZV0O-a struénjaka za EU projekte (rad na projektu u
odredenom postotku do 30%) za potrebe provedbe aktivnosti administriranja projekta, obrazovne aktivnosti u
dijelu izrade kurikula za modularni program obrazovanja, definiranje metodologije za evaluaciju izradenih
obrazovnih sadrzaja i evaluaciji sadrzaja; sudjelovanje u izradi Kriterija i Postupka te provedbe vrednovanja
digitalne zrelosti visokih ucilista; sudjelovanje u osmisljanju i provedbi istrazivanja.

A4.27

(AZVO) Placa struc¢njaka za vanjsku prosudbu znanstvenih organizacija
Standardna veli¢ina jedini¢nog troska

1966

10,41 €

20.466,06 €

Agencija za znanost i visoko obrazovanje

Bespovratna sredstva

Izravni troskovi osoblja
Troskovi osoblja

Troskovi pla¢a djelatnika partnera AZVO - stru¢njak za vanjsku prosudbu znanstvenih organizacija, na temelju
troska sata rada

Stavka obuhvaca troSak angazmana postojeceg djelatnika AZVO-a strucnjaka za vanjsku prosudbu znanstvenih
organizacija (rad na projektu u odredenom postotku do 30%) za potrebe provedbe aktivnosti administriranja
projekta, obrazovne aktivnosti u dijelu izrade kurikula za modularni program obrazovanja, definiranje
metodologije za evaluaciju izradenih obrazovnih sadrZaja i evaluaciji sadrzaja; sudjelovanje u izradi Kriterija i
Postupka te provedbe vrednovanja digitalne zrelosti visokih ugili$ta; sudjelovanje u osmisljanju i provedbi
istrazivanja.

A4.28

(AZVO) Placa strucnjaka za medunarodnu suradnju
Standardna veli¢ina jedini¢nog troska

525

16,40 €

8.610,00 €

Agencija za znanost i visoko obrazovanje
Bespovialina siedstva

I1zravni troskovi osoblja
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stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Definicija jedinice

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

1znos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Definicija jedinice

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

1znos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranic¢enja

Definicija jedinice

Opis troska

Oznaka troska
Maziv troska

Vrsta troska

(\C—_(j>} NPOO fondovieu
S

Troskovi osoblja

Trogkovi plaéa djelatnika partnera AZVO - stru¢njak za medunarodnu suradnju, na temelju troska sata rada

Stavka obuhvada tro§ak angaZmana postojeéeq djelatnika AZV0-a struénjak za medunarodnu suradnju (rad na
projektu u odredenom postotku do 30%) za potrebe provedbe aktivnosti administriranja projekta, obrazovne
aktivnosti u dijelu izrade kurikula za modularni program obrazovanja, definiranje metodologije za evaluaciju
izradenih obrazovnih sadrzaja i evaluaciji sadrZaja; sudjelovanje u izradi Kriterija i Postupka te provedbe
vrednovanja digitalne zrelosti visokih ugilista; sudjelovanje u osmisljanju i provedbi istraZivanja.

A4.29

(AZVO) Placa strucnjaka za tematsko vrednovanje
Standardna velic¢ina jediniénog troska

926

12,91 €

11.954,66 €

Agencija za znanost i visoko obrazovanje
Bespovratna sredstva

Izravni troskovi osoblja
Troskovi osoblja

Troskovi plaéa djelatnika partnera AZVO - struénjak za tematsko vrednovanje, na temelju troska sata rada

Stavka obuhvaca trosak angazmana postojeéeg djelatnika AZV0-a struénjak za tematsko vrednovanje (rad na
projektu u odredenom postotku do 30%) za potrebe provedbe aktivnosti administriranja projekta, obrazovne
aktivnosti u dijelu izrade kurikula za modularni program obrazovanja, definiranje metodologije za evaluaciju
izradenih obrazovnih sadrzaja i evaluaciji sadrzaja; sudjelovanje u izradi Kriterija i Postupka te provedbe
vrednovanja digitalne zrelosti visokih uéilista; sudjelovanje u osmisljanju i provedbi istrazivanja.

A4.30

(AZVOQ) Placa strucnjaka za reakreditaciju
Standardna velicina jedinicnog troska
915

12,53 €

11.464,95 €

Agencija za znanost i visoko obrazovanje
Bespovratna sredstva

|zravni troskovi osoblja
Troskovi osoblja

Trodkovi pla¢a djelatnika partnera AZVO - strucnjak za reakreditaciju, na temelju troska sata rada

Stavka obuhvaéa troSak angazmana postojeceg djelatnika AZV0-a strunjaka za reakreditaciju (rad na projektu
u odredenom postotku do 30%) za potrebe provedbe aktivnosti administriranja projekta, obrazovne aktivnosti u
dijelu izrade kurikula za modularni program obrazovanja, definiranje metodologije za evaluaciju izradenih
obrazovnih sadrZaja i evaluaciji sadrzaja; sudjelovanje u izradi Kriterija i Postupka te provedbe vrednovanja
digitalne zrelosti visokih ucilista; sudjelovanje u osmisljanju i provedbi istrazivanja

A4.31
(AZVO) Placa stru¢njaka za interne baze podataka

Standardna velicina jedini¢nog troska
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Broj jedinica

Iznos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Definicija jedinice

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

Iznos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

0Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Definicija jedinice

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

1znos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Definicija jedinice

Opis troska

TN

-’."J-. NPOOoncovieu

576

13,31 €

7.666,56 €

Agencija za znanost i visoko obrazovanje
Bespovratna sredstva

Izravni troskovi osoblja
Troskovi osoblja

Troskovi plada djelatnika partnera AZVO - struénjak za interne baze podataka, na temelju troska sata rada

Stavka obuhvaca troSak angazmana postojeceg djelatnika AZVO-a stru€njaka za interne baze podataka (rad na
projektu u odredenom postotku do 30%) za potrebe provedbe aktivnosti administriranja projekta, obrazovne
aktivnosti u dijelu izrade kurikula za modularni program obrazovanja, definiranje metodologije za evaluaciju
izradenih obrazovnih sadrzaja i evaluaciji sadrzaja; sudjelovanje u izradi Kriterija i Postupka te provedbe
vrednovanja digitalne zrelosti visokih ugilita; sudjelovanje u osmisljanju i provedbi istrazivanja.

A4.32

(AZVO0) Placa strucnjaka Videg struénog savjetnika
Standardna velicina jedinicnog troska

5250

11,66 €

61.215,00 €

Agencija za znanost i visoko obrazovanje
Bespovratna sredstva

Izravni troskovi osoblja
Troskovi osoblja

TroSkovi plac¢a djelatnika partnera AZVO - struénjaka Viseg struénog savjetnika, na temelju troska sata rada

Stavka obuhvaca troSak angazmana postojedeg djelatnika AZVO-a viseg struénog savjetnika (rad na projektu u
odredenom postotku do 100%) za potrebe provedbe aktivnosti administriranja projekta, obrazovne aktivnosti u
dijelu izrade kurikula za modularni program obrazovanja, definiranje metodologije za evaluaciju izradenih
obrazovnih sadrzaja i evaluaciji sadrZaja; sudjelovanje u izradi Kriterija i Postupka te provedbe vrednovanja
digitalne zrelosti visokih ucilista; sudjelovanje u osmisljanju i provedbi istrazivanja.

A4.33

(NSK) Placa Pomocénice glavne ravnateljice za djelatnost sredidnje knjiznice Sveudilista u Zagrebu
Standardna veli¢ina jedini¢nog troska

1500

2545 €

38.175,00 €

NACIONALNA | SVEUCILISNA KNJIZNICA U ZAGREBU

Bespovratna sredstva

Izravni troskovi osoblja
Troskovi osoblja

Troskovi placa djelatnika partnera NSK - Pomocénice glavne ravnateljice za djelatnost sredisnje knjiznice
Sveucilista u Zagrebu, na temelju troska sata rada

Stavka obuhvaca rad (postojecih) djelatnika NSK (pomocénice glavne ravnateljice za djelatnost sredisnje
knjiznice Sveudili$ta u Zagrebu) na projektu uz opterecéenje od okvirno 50 sati mjeseéno tijekom 30 mjeseci
vezano uz sve planirane projekine aktivnosti partnera NSK
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Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

I1znos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Definicija jedinice

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

1znos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Definicija jedinice

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

I1znos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Detinicya Jedinice

Opis troska

{(L'?"} NPOOfoncovieu

A4.34

(NSK) Pla¢a Voditelja IT odjela

Standardna veli¢ina jedinicnog troska

1500

20,01 €

30.015,00 €

NACIONALNA | SVEUCILISNA KNJIZNICA U ZAGREBU
Bespovratna sredstva

Izravni troskovi osoblja
Troskovi osoblja

Troskovi pla¢a djelatnika partnera NSK - Voditelja IT odjela, na temelju troska sata rada

Stavka obuhvada rad (postojeéih) djelatnika NSK (voditelja IT odjela) na projektu uz opterecenje od okvirno 50

sati mjesedno tijekom 30 mjeseci vezano uz sve planirane projektne aktivnosti partnera NSK

A4.35

(NSK) Placa Strucnog suradnika za normizaciju
Standardna veli¢ina jedini¢nog troska

1500

1432 €

21.480,00 €

NACIONALNA | SVEUCILISNA KNJIZNICA U ZAGREBU
Bespovratna sredstva

I1zravni trogkovi osoblja
Troskovi osoblja

Troskovi placa djelatnika partnera NSK - Struénog suradnika za normizaciju, na temelju troska sata rada

Stavka obuhvaca rad (postojecih) djelatnika NSK (Struénog suradnika za normizaciju) na projektu uz
opterecenje od okvirno 50 sati mjesecno tijekom 30 mjeseci vezano uz sve planirane projektne aktivnosti
partnera NSK

A4.36

Plaée djelatnika CARNET-a - Rukovoditelj odsjeka
Standardna veli¢ina jedinicnog troska

3870

20,22 €

78.251,40 €

HRVATSKA AKADEMSKA 1 1ISTRAZIVACKA MREZA CARNet
Bespovratna sredstva

Izravni troskovi osoblja
Troskovi osoblja

Iroskovt placa djelatrika CARNE I-a - Rukavaditelj odsjeka, na temelju troSka sata rada

Stavka obuhvada tro3ak plaée djelatnika CARNETa Rukovoditelja odsjeka koji ¢e na projektu raditi puno radno
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Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

Iznos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troSka za izracun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Definicija jedinice

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

1znos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Definicija jedinice

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

Iznos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
| ogranicenja

Detinicyja jedinice

( \,_,»‘ NPOOfonchvieu

vrijeme na provedbi projektnih aktivnosti svih elemenata

A4.37

Pla¢e djelatnika CARNET-a - Rukovoditelj pododsjeka
Standardna velicina jedinicnog troska

12613

16,97 €

214.042,61 €

HRVATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA CARNet
Bespovratna sredstva

Izravni troSkovi osoblja
Troskovi osoblja

Troskovi placéa djelatnika CARNET-a - Rukovoditelj pododsjeka, na temelju trosSka sata rada

Stavka obuhvaca trosak place djelatnika CARNETa Rukovoditelja pododsjeka koji ¢e na projektu raditi puno
radno vrijeme na provedbi projektnih aktivnosti svih elemenata

A4.38

Place djelatnika CARNET-a - Voditelj odjeljka

Standardna velicina jediniénog troska

47730

1541 €

735.519,30 €

HRVATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA CARNet
Bespovratna sredstva

Izravni troskovi osoblja
Troskovi osoblja

Troskovi placa djelatnika CARNET-a - Voditelj odjeljka, na temelju tro$ka sata rada

Stavka obuhvaca trosak place djelatnika CARNETa Voditelja odjeljka koji ¢e na projektu raditi puno radno
vrijeme na provedbi projektnih aktivnosti svih elemenata

A4.39

Place djelatnika CARNET-a - Struéni suradnik

Standardna veli¢ina jedini¢nog troska

50883

1219 €

620.263,77 €

HRVATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA CARNet
Bespovratna sredstva

Izravni troskovi osoblja
Troskovi osoblja

Troskovi placa djelatnika CARNET-a - Struéni suradnik, na temelju troska sata rada
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Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

I1znos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ograniéenja

Definicija jedinice

Opis troska

Oznaka troska

Naziv troska

Vrsta troska

Broj jedinica

1znos po jedinici
Ukupan iznos(EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska za izracun fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Definicija jedinice

Opis troska

Stavka obuhvada trosak place djelatnika CARNETa Strucnih suradnika koji ¢e na projektu raditi puno radno
vrijeme na provedbi projektnih aktivnosti svih elemenata

A4.40

Plaée djelatnika CARNET-a - Visi informaticki referent
Standardna veli¢ina jediniCnog troska

47872

10,88 €

520.847,36 €

HRVATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA CARNet
Bespovratna sredstva

Izravni troskovi osaoblja
Troskovi osoblja

Trokovi plaéa djelatnika CARNET-a - Vigi informaticki referent, na temelju troska sata rada

Stavka obuhvaca troSak place djelatnika CARNETa Visih informatickih referenata koji ¢e na projektu raditi puno
radno vrijeme na provedbi projektnih aktivnosti svih elemenata

A4.41

Plac¢e djelatnika CARNET-a - Strucni referent

Standardna velicina jedini¢nog troska

17200

10,11 €

173.892,00 €

HRVATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA CARNet
Bespovratna sredstva

Izravni troskovi osoblja
Troskovi osoblja
Troskovi placa djelatnika CARNET-a - Strucni referent, na temelju troska sata rada

Stavka obuhvaca troSak place djelatnika CARNETa Strucnih referenata koji ¢e na projektu raditi puno radno
vrijeme na provedbi projektnih aktivnosti svih elemenata

Aktivnost

Fiksna stopa za aktivnost (informativni izracun)

Ukupno aktivnost

6.708.172,11 €
613.786,38 €
7.321.958,49 €

Fiksna stopa

Naziv

Ukupan iznos (EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska u sustavu
financiranja primjenom fiksne
stope

N
\ z ._'ﬂ:. N POO fondovieu

Bespovratna sredstva - SVEUCILISTE U ZAGREBU SVEUCILISNI RACUNSKI CENTAR
222.551,28 €

SVEUCILISTE U ZAGREBU SVEUCILISNI RACUNSKI CENTAR

Bespovratna sredstva

Neizravni troskovi
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Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Naziv

Ukupan iznos (EUR)
Nositel] troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska u sustavu
financiranja primjenom fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Naziv

Ukupan iznos (EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska u sustavu
financiranja primjenom fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Naziv

Ukupan iznos (EUR)
Nositelj troska
Kategorija financiranja

Vrsta troska u sustavu
financiranja primjenom fiksne
stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

; i — NPOOQ fondovieu

Troskovi osoblja

Bespovratna sredstva - Agencija za znanost i visoko obrazovanje
26.36213 €

Agencija za znanost i visoko obrazovanje

Bespovratna sredstva

Neizravni troskovi

Troskovi osoblja

Bespovratna sredstva - NACIONALNA | SVEUCILISNA KNJIZNICA U ZAGREBU
13.450,50 €

NACIONALNA | SVEUCILISNA KNJIZNICA U ZAGREBU

Bespovratna sredstva

Neizravni troSkovi

Troskovi osoblja

Bespovratna sredstva - HRVATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA CARNet
351.422,46 €

HRVATSKA AKADEMSKA 1 1ISTRAZIVACKA MREZA CARNet

Bespovratna sredstva

Neizravni troskovi

Troskovi osoblja
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SAZETAK PRORACUNA
AKTIVNOST S ANALIZOM TROSKA

Ukupna vrijednost projekta 84.013.537,72 €
Ukupni prihvatljivi troskovi 84.013.537,72 €
Ukupni neprihvatljivi troSkovi 0,00 €
Neprihvatljivi troskovi - javna sredstva 0,00 €
Neprihvatljivi troskovi - privatna sredstva 0,00 €

Ogranicenje troska
Broj 1
Oznaka Troskovi osoblja
fznos 4.705.695,60 €

Broj 2
Oznaka Troskovirada studenata
Iznos 288.902,18 €

Broj 3
Oznaka Troskovi osposobljavanja/usavrSavanja zaposlenika prijavitelja i partnera

Iznos 891.644,44 €

Broj 4

Oznaka Troskovi sluzbenih putovanja zaposlenika prijavitelja i partnera te krajnjih korisnika projekta, vezanih uz
provedbu projektnih aktivnosti

Iznos 0,00 €

Broj 5
Oznaka Troskovi povezani s aktivnostima promidzbe i vidljivosti projekta

lznos 398.168,43 €

Broj 6

Oznaka Troskovi snimke stanja i analize potreba, projektiranja, vodenja , izvodenja pasive, nadzora i implementacije
aktivne mrezne infrastrukture

Iznos 43.967.901,01 €

Broj 7
Oznaka Troskovi nabave opreme i softverskih rjeSenja za podrsku informatizaciji visokih ucilista

Iznos 25.928.325,16 €
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Broj 8

Oznaka Trosl kovhabave namjes taja racunalne opreme za osoblje prijavitelja i partnera u svrhu provedbe projektnih
aktivnosti

Iznos 237.302,36 €

Broj 9
Oznaka Troskovi nabave licenci i kompleta normi

Iznos 374.323,20 €

Broj 10
Oznaka Troskovi vanjskih struénih usluga

lznos 1.628.345,73 €

Broj 11
Oznaka Troskoviizrade i provedbe kvalitativnih i kvantitativnih istrazivanja

Iznos 682.510,38 €

Broj 12
Oznaka Trosfl kovivanjskih savjetodavnih usluga za provedbu projektnih aktivnosti

Iznos 1.039.146,58 €

Broj 13
Oznaka Troskovi implementacije platforme knjizni¢nih usluga u oblaku

Iznos 1.256.250,00 €

Broj 14
Oznaka Troskovi osposobljavanja/usavrsavanja krajnjih korisnika

Iznos 2.526.841,60 €

Broj 15
Oznaka Trosak provedbe vrednovanja digitalne zrelosti

lznos 88.181,06 €

Broj 16
Oznaka Neizravni troskovi

Iznos 0,00 €

Izvori financiranja (EUR)

Kategorija financiranja / Nositel] trocka Ukupni prifvatljivi Intenzitel Bespovralna Sredstva karisnika
troskovi potpore sredstva
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Kategorija financiranja / Nositelj troska Ukupni prihvatljivi Intenzitet Bespovraina Sredstva korisnika
troskovi potpore sredstva

Bespovratna sredslva

HRVATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA 78.394.850,99 € 100,0000000 % 78.394.850,99 € 0,00 €
CARNet

SVEUCILISTE U ZAGREBU SVEUCILISNI RACUNSKI 3.518.487,56 € 100,0000000 % 3.518.487,56 € 0,00 €
CENTAR

NACIONALNA | SVEUCGILISNA KNJIZNICA U ZAGREBU 1.754.731,86 € 100,0000000 % 1.754.731,86 € 0,00 €
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 345.467,31 € 100,0000000 % 345.467,31 € 0,00 €
Ukupno (Bespovratna sredstva) 84.013.537,72 € 100,0000000 84.013.537,72 € 0,00 €

%
Ukupno 84.013.537,72 € np 84.013.537,72 € 0,00 €

Procijenjeni neto prihodi

Metoda procjene neto prihoda

/\ NPOOfondovieu
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Projekt ne generira prihod ili generirani prihod nije relevantan
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HORIZONTALNA NACELA

Promicanje ravnopravnosti Zena i muskaraca i zabrana diskirminacije

Promicanje ravnopravnosti spolova

Neutralan utjecaj

Promicanje jednakih mogucénosti

Neutralan utjecaj

Investicija C3.1. R2-11 ,Digitalna preobrazba visokog obrazovanja” uskladena je s nacelima 2.i 3. Europskog
stupa socijalnih prava, koja se odnose na rodnu jednakost i jednake moguénosti kroz doprinos mjerama koje
promicu navedena nacela.

Nadalje, postuju se i sve odredbe Zakona o suzbijanju diskriminacije. S tim u vezi projekt potice na sudjelovanje
svim osobama, bez obzira na spol, kako bi se osigurala ravnopravnost. U svojoj sustini, izbjegava rodne
stereotipe. Projekt se naslanja na vaznost dostupnosti tehnologije i edukativnih materijala svim ciljanim
skupinama i to:

- podrzavajudi razli¢ite nacine rada, bilo na VU, hibridno ili na daljinu, uz pomo¢ IKT-a;

- osiguravajuci dostupnost digitalnih obrazovnih sadrzaja koji otvaraju mnogostruke moguénosti konzumacije
na nacin koji najbolje odgovara korisniku.

i nediskriminacije

Projekt postuje sve odredbe Zakona o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08, 112/12). kojima se promice
jednakost i ureduje zastita od diskriminacije na osnovi rase ili etnicke pripadnosti ili boje koZe, spola, jezika,
mijere, politickog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, ¢lanstva u sindikatu,
obrazovanja, drustvenog polozaja, bracnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta,
genetskog naslijeda, rodnog identiteta, izrazavanja ili spolne orijentacije. S tim u vezi projekt potice na
sudjelovanje svim osobama, kako bi se osigurala ravnopravnost. Projekt se naslanja na vaznost dostupnosti
tehnologije i edukativnih materijala svim ciljanim skupinamai to:

- podrzavajudi razlicite nacine rada, bilo na VU, hibridno ili na daljinu, uz pomo¢ IKT-a;

- osiguravajuci dostupnost digitalnih obrazovnih sadrzaja koji otvaraju mnogostruke moguénosti konzumacije
na nacin koji najbolje odgovara korisniku

Pristupacnost za osobe s invaliditetom

Informacijsko-komunikacijska pristupacnost

Neutralan utjecaj

Projekt obuhvaca ulaganje u digitalne nastavne alate i opremu za predavanja uzivo i hibridnu nastavu, Glavhom
ulaganju prethodi nabava opreme u svrhu ,pilotiranja” odnosno nabavke studija za snimanje i opreme za
izvodenje hibridne nastave. Navedenom ¢e prethoditi kvalitativno istrazivanje ciji su ciljevi: Utvrdivanje
spremnost i potreba fakulteta u obrazovnom i tehni¢kom smislu, dubinski rad s kljucnim dionicima na
fakultetima na osvjestavanju, podrsci i razvoju te izrada preporuka koje ¢e posluziti kao temelj za razvoj
kurikuluma i sadrzaja programa obrazovanja i definiranja potreba za opremanjem. Prilikom provodenja
istrazivanja vodit ce se racuna u vezi primjene postojecih pristupa i rjesenja ovisno o vrsti ostec¢enja, poput
brailleva pisma za slijepe osobe, znakovni jezik za gluhe osobe i prilagodbu digitalnog sadrzaja za osobe s
kognitivnim, motorickim i osjetilnim oSteé¢enjima. Na taj nacin i prilikom pribavljanja glavnine opreme u
postupku izrade tehnickih specifikacija uzeti u obzir preporuke istrazivanja koje ¢e dodatno osigurati primjenu
nacela informacijske i komunikacijske pristupacnosti

Nadalje, sukladno Zakonu o pristupacnosti mreznih stranica i programskih rjesenja za pokretne uredaje tijela
javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19), te sukladno Direktivi (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i
Vijeca od 26. listopada 2016. o pristupacnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora
(SL L 327,2.12.2016, str.1.), mrezne stranice i aplikacije trebaju biti izradene tako da su dizajn, funkcionalnosti i
sam sadrzaj pristupacni svim korisnicima, ukijuc¢ujuci osobe s invaliditetom, od kojih mnoge koriste pomocnu
tehnologiju, u mjeri u kojoj to tehnologija kojom je kreirano omogudéuje. CARNET osigurava uskladenost svojih
mreznih stranica i aplikacija s navedenim Zakonom primjenom Smijernica za osiguravanje digitalne

pristupacnosti (bit.ly/3pXM04q).

Razumna prilagodba i univerzalni dizajn

Neutralan utjecaj

U dijelu projekta Obrazovanje i podréka korisnicima, proveden je javni poziv za ukljucivanje stru¢njaka u radnu
skupinu za izradu kurikuluma za razvoj modularnog programa obrazovanja za nastavno i upravljacko osoblje na
VU za razvoj njihovih digitalnih kompetencija i primjenu obrazovnih tehnologija za potrebe unapredenja procesa
ucenja i poucCavanja, provedbu hibridne i hyflex nastave te unapredenje poslovnih procesa i upravljanja a koji
ukljucuje kao ishod i pritagodbu pravila prakse i uvjeta ustanova VU-a vezano uz specificne potrebe osobe s
invaliditetom. Temeljem izradenog kurikuluma bit ¢e pripremljen i proveden postupak javne nabave izrade
obrazovnih sadrzaja modularnog programa obrazovanja i optimalnost primjene rjeSenja univerzalnog dizajna.

Pristupacnost ostalih sadrzaja i usluga otvorenih ili namijenjenih javnosti

Neutralan utjecaj

'» , NPOOondovieu

Uzimajuéi u obzir ciljane skupine i navedene elemente projekta koji doprinose informaticko-komunikacijskoj
pristupacnosti, razumnaoj pritagodbi i potencijalima za univerzalni dizajn, projekt ne obuhvaca osiguravanje
drugih oblika sadrZaja i usluga otvorenih ili namijenjenih javnosti
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Dodatne aktivnost

Neutralan utjecaj  Projekt postuje sve odredbe Zakona o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08, 112/12)

Odrzivi razvoj

Zelena javna nabava

Neutralan utjecaj Ovim projektom nisu predvideni gradevinski radovi niti znacajne rekonstrukcije postojecih objekata ustanova
VO stoga je utvrdeno da u odnosu na postojece stanje, nece biti dodatnog negativnog utjecaja na okolig, Isto
tako, zakljudeno je da se u slu¢ajevima gdje e biti potrebno izvesti gradevinske radove manjeg opsega, §to se
odnosi na dovodenje linka svjetlovodne mreze (pristupnu tocku) do objekata ustanova VO-a do kojih trenutno
ne postoji poveznica, ne o&ekuje da bi zahvat mogao imati zna¢ajnih negativnih utjecaja na prirodu i okolis. Na
temelju svega navedenoga, oigledno je kako ovaj projekt nema negativnih utjecaja na prirodu i okolis te da nije
potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okolis niti postupak procjene utjecaja na
okolis. Stoga, s okoli$nih aspekata nema zapreka za provodenje projekta. Nadalje, obzirom da ne postoji
potreba provodenja formalnog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis$, u ovakvim
sluéajevima zakonodavni okvir ne predvida obvezu informiranja javnosti jer ne postoji postupak u kojem bi
zainteresirana javnosti mogla sudjelovati.

Klimatski izazovi

Neutralan utjecaj
Ucinkovitost resursa

Neutralan utjecaj -
Nacela zelenog rasta

Neutralan utjecaj -
Dodatne aktivnosti

Neutralan utjecaj -

Doprinos projekta promicanju nacela dobrog upravljanja, ukljucujuéi i suradnju s civilnim drustvom
Promicanje nacela dobrog upravljanja ukljucujuci suradnju s civilnim drustvom

Neutralan utjecaj -

'\-;‘_'T": NPOOfOﬂdGViEU 13.09.2023. 10:38 HORIZONTALNA NACELA 62/67



Tiskani mediji - ciljna skupina
Elektronicki mediji - cilina
skupina

Internet - ciljna skupina

Seminari, konferencije,
radionice itd. - cilina skupina

Promotivni materijal - ciljna
skupina

Znakovlje/plakat postavljen na
lokaciji projekta - ciljna
skupina

Oznake vidljivosti na projektnoj
dokumentaciji - ciljna skupina

Oznake vidljivosti na opremt -
ciljna skupina

Q,’B NPOOfondovieu

INFORMIRANJE | VIDLJIVOST

Zainteresirana javnost, nastavno i struéno ekspertno osoblje korisnika VU-a, studenti.

Zainteresirana javnost, nastavno i struéno ekspertno osoblje korisnika VU-a, studenti.

Zainteresirana javnost, nastavno i struéno ekspertno osoblje korisnika VU-a, studenti.

Zainteresirana javnost, posjetioci konferencija i skupova i radionica, nastavno i stru¢no ekspertno osoblje
korisnika VU-a, studenti.

Zainteresirana javnost, posjetioci konferencija i skupova, radionica, nastavno i struéno ekspertno osoblje
korisnika VU-a, studenti.

Korisnici usluga A/V studija, - studenti, nastavno i strucno eksepertno osoblje.

Tijela sustava upravljanja i kontrole NPOO-a, resorno ministarstvo, ponuditelji u kontekstu dokumentacije o
nabavama.

Nastavno i struéno ekspertno osoblje korisnika VU-a, studenti.

13.09.2023. 10:38 INFORMIRANJE | VIDLJIVOST 63/67



PRILOZI
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Prilog

Velicina
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Obrazac 7. Izjava o (ne)povrativosti PDV-a

Obrazac 7c Izjava o (ne)povrativosti PDV-a CARNET.pdf
50.79 KB

Obrazac 2. Izjava prijavitelja

Obrazac 2. Izjava prijavitelja.pdf
311.54 KB

Obrazac 3. Izjava partnera

Obrazac 3 Izjava partnera Srce.pdf

300.91 KB

Obrazac 4. Opis projekta

Obrazac 4. Opis projekta.docx
222.55 KB

Prilog 7. Kontrolna lista za administrativnu provjeru

Prilog 7. KL za administrativnu provjeru.docx
117.23 KB

Prilog 8 Kontrolna lista za ocjenu kvalitete i provjeru prihvatljivosti troskova

Prilog 8. KL za ocjenu kvalitete i provjeru prihvatljivosti troskova.docx

112.52 KB

Prilog 2. Sporazum o partnerstvu

149-100-700-22-e-Sveucilista-Sporazum_Srce.pdf
437.31 KB
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Prilog
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Prilog
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Obrazac 6. Uskladenosti projektnog prijedloga s nacelom DNSH

Obrazac 6. Opis uskladl enosts nacelom DNSH.pdf
90.18 KB

Obrazac 5. TroSkovnik s referencama

Obrazac 5. TroSkovnik s referencama.xlsx

66.44 KB

lzvod iz registra stvarnih vlasnika

Obrazac 3. Izjava partnera NSK
Obrazac 3 Izjava partnera NSK.pdf
268.02 KB

Obrazac 3. Izjava partnera AZVO
Obrazac 3 Izjava partnera AZVO.pdf
321.17 KB

Obrazac 7b Izjava o (ne)povrativosti PDV-a Srce
Obrazac 7b Izjava o (ne)povrativosti PDV-a Srce.pdf
57.9 KB

Obrazac 7b Izjava o (ne)povrativosti PDV-a NSK
Obrazac 7b Izjava o (ne)povrativosti PDV-a NSK.pdf
49.99 KB

Obrazac 7c Izjava o (ne)povrativosti PDV-a AZVO
Obrazac 7c Izjava o (ne)povrativosti PDV-a AZVO.pdf
57.34 KB

Prilog 2. Sporazum o partnerstvu AZVO
180-100-700-22-e-Sveucilista-Sporazum_AZVO.pdf
456.85 KB
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Prilog 2. Sporazum o partnerstvu NSK
244-100-700-22-e-Sveucilista-Sporazum_NSK pdf
508.78 KB
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KONTROLNI QR KOD

Skeniranje QR koda moZete provjeriti elektronicki zapis. Isto je moguée uéiniti i na adresi https://
fondovieu.gov.hr/institucija/16/download?
type=institucijaProjektnaPrijava&uuid=F800F3C0-5566-4B3D-B8B7-360BC012E3EF pregledom
navedene poveznice. U oba slu¢aja sustav prikazuje izvornik dokumenta unesenog u sustavu
digitalnom obliku. Dokumentu mogu pristupiti samo ovlastene osobe institucije, ovlastene i
povezane osobe prijavitelja.
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PRILOG 2.

UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA
PROJEKTE KOJI SE FINANCIRAJU 1Z NACIONALNOG PLANA
OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021.-2026. (NPOO) (UGOVOR)

Investicija

C3.1. R2-11 Digitalna preobrazba visokog obrazovanja
(referentni broj: C3.1. R2-11.01)

Izravna dodjela bespovratnih sredstava
e-Sveucilista

OPCI UVJETI KOJI SE PRIMJENJUJU NA PROJEKTE

FINANCIRANE IZ
NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021.-2026. (NPOO)

Ovaj dokument se objavljuje na stranici planoporavka.gov.hr te predstavlja standardne uvjete
koji se primjenjuju na projekte koji se sufinanciraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti
2021.-2026. (NPOO). Dokument se objavljuje i ¢ini dostupnim (potencijalnim) prijaviteljima
na pozive na dodjelu bespovratnih sredstava , iskljuéivo u ilustrativne svrhe. Uvjeti pod kojima
¢e se sklopiti ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s uspje$nim prijaviteljem su uvjeti koji
su objavljeni u referentnom pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava.
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SADRZAJ
UVODNE ODREDBE

Clanak 1. Pravna osnova i definicije

Clanak 2. Komunikacija

Clanak 3. Nagini dostave Korisniku izvan Sustava

Clanak 4. Nagini dostave Koordinacijskom tijelu, Tijelu nadleznom za
komponentuw/podkomponentu i Provedbenom tijelu

Clanak 5. Pristup informacijama i zaitita osobnih podataka

OBVEZE KORISNIKA

Clanak 6. Odgovornost Korisnika za provedbu projekta
Clanak 7. Nabava i plan nabave

Clanak 8. Obveza obavjestavanja

Clanak 9. Informiranje, komunikacija i vidljivost
Clanak 10. Vlasni$tvo i trajnost projekta

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA I ODGODA PROVEDBE

@lanak 11. Razdoblje provedbe projekta
Clanak 12. Odgoda provedbe projekta uslijed nastupa objektivnih okolnosti

PLACANJA

Clanak 13. Prihvatljivi trogkovi

Clanak 14. Izvjescéa

Clanak 15. Zahtjev za nadoknadu sredstava

Clanak 16. Predujam

Clanak 17. Pla¢anja

Clanak 18. Ragunovodstveno evidentiranje, tehnicke i financijske provjere
Clanak 19. Konaéni iznos financiranja

Clanak 20. Povrati

IZMJENE UGOVORA

@lanak 21. Zajednicke odredbe
Clanak 22. Izmjene Ugovora na temelju zahtjeva ugovorne strane
Clanak 23. Izmjene Ugovora na temelju odluke Provedbenog tijela

Clanak 24. Izmjene manjeg znadaja
ODGOVORNOST ZA STETU I RASKID UGOVORA
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C:Ilanak 25. Odgovornost za $tetu
Clanak 26. Raskid Ugovora — provedbena tijela
Clanak 27. Raskid Ugovora — Izjava Korisnika 1 sporazumni raskid

ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 28. Primjenjivo pravo i jezik Ugovora

Clanak 29. Postupanje u dobroj vjeri i medusobna suradnja

Clanak 30. Sufinanciranje projekata sredstvima Europske investicijske banke
Clanak 31. Koristenje Sustava

Clanak 32. Pojednostavljene moguénosti financiranja
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UVODNE ODREDBE

Pravna osnova i definicije

Clanak 1.

1.1. Propisi primjenjivi na upravljanje i koristenje sredstava Nacionalnog plana oporavka i
otpornosti 2021.-2026. (NPOO).

Ugovor o Europskoj uniji (pro¢i§éena verzija; 2016/C 202/01; 07. lipnja 2016.)
Ugovor o funkcioniranju Europske unije (pro¢iséena verzija; 2016/C 202/01; 07.
lipnja 2016.)

Uredba Vijeéa (EU) 2020/2094 od 14. prosinca 2020. o uspostavi Instrumenta
Europske unije za oporavak radi potpore oporavku nakon krize uzrokovane
boles¢u COVID-19

Uredba (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i vijeca od 12. veljace 2021. o
uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost

Uredba (EU) 2020/852 Europskog parlamenta i Vijeca od 18. lipnja 2020. o
uspostavi okvira za olak§avanje odrzivih ulaganja i1 izmjeni Uredbe (EU)
2019/2088

Uredba Vijeca (EZ) br. 1466/97 od 7. srpnja 1997. o jacanju nadzora stanja
proracuna i nadzora 1 koordinacije ekonomskih politika

Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijec¢a od 18. srpnja
2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na op¢i prora¢un Unije, o
1zmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013,
(EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014,
(EU) br. 283/2014 1 Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe
(EU, Euratom) br. 966/2012 (Financijska uredba).

Tehnic¢ke smjernice Europske komisije o primjeni nac¢ela nenano$enja bitne Stete u
okviru Uredbe o Mehanizmu za oporavak 1 otpornost (2021/C 58/01)

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Provedbena odluka Vijec¢a o odobrenju ocjene Plana za oporavak 1 otpornost
Hrvatske od 20. srpnja 2021 (10687/21)

Odluka o sustavu upravljanja i pra¢enju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog
plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. od 8. srpnja 2021. (NN 78/2021)
Sporazum o financiranju izmedu Komisije 1 Republike Hrvatske u okviru
Mehanizma za oporavak 1 otpornost od dana

1.2. Referenca na bilo koji propis ili drugi akt u Ugovoru predstavlja referencu na sve njihove
naknadne izmjene, dopune i/ili ispravke, kao i sve propise ili druge akte koji se na temelju njih
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donose, uklju¢ivo provedbene i delegirane, §to obuhvacéa propise i druge akte koji se donose
na nacionalnoj razini ili na razini EU, a odnose se na drzavu ¢lanicu i/ili Republiku Hrvatsku.

1.3. Ako naknadne izmjene i dopune propisa ili dugih primjenjivih akata koji su bili na snazi
u vrijeme sklapanja Ugovora utvrduju obvezne dodatne ili nove uvjete ¢ija primjena je obveza
i uizvrsavanju Ugovora, primjenjuje se ono §to je u njima utvrdeno, na na¢in na koji je u njima
utvrdeno. Ako je rije¢ o dodatnim ili novim uvjetima koji se ispunjavaju na temelju odluke
drzave ¢lanice, Tijelo nadlezno za koordinaciju praéenja provedbe NPOO-a ili Tijelo nadlezno
za komponentu/podkomponentu NPOO-ima pravo definirati poseban nacin i/ili trenutak
primjene tih uvjeta.

1.4. Na izvrSavanje Ugovora primjenjuju se i1 druga obvezno primjenjiva EU 1 nacionalna
pravila, kao $to su pravila o zastiti osobnih podataka, pravila o javnoj nabavi i pravila o
drzavnim potporama/potporama male vrijednosti.

1.5. Referenca na Ugovor predstavlja referencu na Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za
projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO)
sa svim njegovim prilozima (Ugovor) te obuhvaca sve naknadne izmjene i1 dopune Ugovora
koji se utvrduju na nacin definiran u ovim Opéim uvjetima.

1.6. Za potrebe ovih Op¢ih uvjeta pojedini pojmovi imaju sljedece znacenje:

1. ,,Akt* - akt koji je za strane Ugovora pravno obvezujuéi po svojoj naravi ili po odluci
drzave ¢lanice (Koordinacijskog tijela ili Tijela nadleZnog za
komponentu/podkomponentu NPOO-a), a temelji se na nacionalnim i/ili EU pravilima ili
predstavlja nacionalno i/ili EU pravilo.

2. ,,Dan“— kalendarski dani ako nije drukéije odredeno pojedinim odredbama ovih Opcih
uvjeta.

3. ,,Bespovratna sredstva® — iznos novca koji se moze dodijeliti Korisniku. Definira se u
apsolutnim brojkama i u omjeru u odnosu na ukupne prihvatljive troskove. Izvor
bespovratnih sredstava su sredstva iz Mehanizma za oporavak i otpornost, a mogu biti
sredstva drzavnog proracuna i druga nacionalna sredstva.

4. ,Europski ured za borbu protiv prijevara“ (u nastavku teksta: OLAF) — tijelo koje je
osnovala Europska komisija. Stiti financijske interese Europske unije (EU) istrazujuéi
prijevare, korupciju i druge nezakonite aktivnosti, otkriva i istrazuje ozbiljna pitanja koja
se odnose na izvrSavanje sluzbenih duznosti ¢lanova i osoblja u europskim institucijama
1 tijelima Sto bi moglo dovesti do disciplinskih ili kaznenih postupaka, podrzava
institucije EU-a, posebice Europsku komisiju, u razvoju i provedbi zakonodavstva i
politike borbe protiv prijevara.

5. Institucionalni okvir sustava upravljanja i pra¢enja provedbe aktivnosti u okviru NPOO-
a - sukladno ¢lanka 3. Odluke o sustavu upravljanja i praéenju provedbe aktivnosti u
okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. — 2026, institucionalni okvir ¢ine
tijela kako slijedi: Upravljacki odbor, Odbor za provedbu Nacionalnog plana oporavka i
otpornosti, Tijelo nadleZzno za koordinaciju pracenja provedbe Nacionalnog plana
oporavka 1 otpornosti, Tijelo nadlezno za slanje zahtjeva za plac¢anje Europskoj komisiji,
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Tijela drzavne uprave nadlezna za komponentu/podkomponentu Nacionalnog plana
oporavka i otpornosti, Provedbena tijela i Tijelo nadleZzno za reviziju.

,,Sustav* — elektroni¢ki sustav za administraciju i upravljanje fondovima za Korisnike i
tijela u sustavu upravljanja i kontrole; ujedno je rije¢ o jedinstvenom mjestu za
komunikaciju, razmjenu dokumenata i podnoSenje izvjestaja medu navedenim stranama.

,Korisnik“ — uspjesan prijavitelj s kojim se potpisuje Ugovor o dodjeli bespovratnih
sredstava ili mu se bespovratna sredstva dodjeljuju Obavijes¢éu o dodjeli bespovratnih
sredstava. Izravno je odgovoran za pocetak, upravljanje, provedbu i rezultate projekta.

,Nabava“ — nabava radova, robe i/ili usluga za potrebe projekta koji je predmet Ugovora,
a provodi se u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi ili po Pravilima o provedbi
postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (NOJN), koja su, ako je
primjenjivo, sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

,»Operacija® znadi projekt, ugovor, aktivnost ili skupinu projekata koje je odabralo Tijelo
nadlezno za komponentu gore navedenog programa ili koji su pod njegovom
odgovorno$¢u i koji doprinose ostvarivanju ciljeva jednog ili vise prioriteta na koje se
odnose.

,»Nacitonalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO).

,Nacelo nenano$enja bitne Stete — u smislu Tehnicke smjernice Europske komisije o
primjeni nacela nenano$enja bitne Stete u okviru Uredbe o Mehanizmu za oporavak 1i
otpornost (2021/C 58/01) (eng. ,,do no significant harm®)

,Partner" — osoba definirana u pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava.

,~Pismeno/podnesak® — pisani oblik komunikacije izmedu strana Ugovora u koji su
ukljuéeni primjerice zahtjevi, prijedlozi, ispunjeni obrasci, prijave, molbe, predstavke,
prigovori, obavijesti.

,Provedbena tijela” (u nastavku teksta: PT-ovi)
,Prijavitelj* - osoba koja podnosi projektni prijedlog.

wPrijevara® - pojam koji se koristi za opisivanje spektra ponaSanja u svrhu ostvarivanja
osobne koristi, koristi za povezanu osobu ili tre¢u stranu ili prouzro€enja gubitka za
tre¢ega. Prijevara nema samo potencijalni §tetni financijski u¢inak, ve¢ moze nastetiti i
ugledu tijela sustava upravljanja 1 kontrole (SUK) koja su odgovorna za upravljanje
sredstvima na ucinkovit na¢in. Pod terminom ,prijevara“ (eng. Fraud) ne
podrazumijevaju se samo postupanja koja imaju elemente kaznenog djela Prijevare 1
kaznenog djela Pryjevare u gospodarskom poslovanju u skladu s nacionalnim pravilima
kaznenog prava, ve¢ se moze raditi o takvu postupanju ili propustanju postupanja koje
ima elemente bilo kojeg drugog kaznenog djela, u skladu s tim pravilima. U pogledu
izdataka (zastite financijskih interesa EU) predstavlja i svako namjerno postupanje ili
propustanje postupanja koje je povezano s uporabom ili prezentiranjem neto€nih,
nepotpunih ili laznih izjava, koje za posljedicu ima pronevjeru ili protuzakonito
zadrzavanje sredstava opcéeg proracuna Unije ili prora¢una kojim upravlja ili kojim se
upravlja u ime Unije, neotkrivanje informacija (ako navedeno dovodi do povrede
specifi¢nih obveza), s prethodno navedenim u¢inkom te zloupotreba sredstava (u svrhe
drugadije od onih za koju su prvotno navedena sredstva i dodijeljena).

Stranica 6 od 40



17.

18.

19.

20.

22.

23.

24,

Financira o888 REPUBLIKA HRVATSKA
Europska unija "a"s"  Ministarstvo znanosti i

L
. | W | - B
NextGenerationEU *" obrazovanja
,Projekt” — za financiranje odabire Tijelo nadlezno za komponentu navedenog programa,
ili se odabire pod njegovom nadlezno$éu, u skladu s kriterijima koje je utvrdio Odbor za
pracenje (OzP), a provodi ga Korisnik samostalno ili u suradnji s jedinim 1li vise partnera.
Provedbom projekata omoguéuje se ostvarenje ciljeva pripadajuéeg programa.

,,Razdoblje izvr§enja ugovora“ — razdoblje od stupanja Ugovora na snagu do izvrSenja
svih prava i obveza sukladno Ugovoru.

»Razdoblje prihvatljivosti izdataka* — razdoblje unutar kojeg troSak mora nastati i1 biti
plac¢en da bi bio prihvatljiv za financiranje. Ako drugaéije nije definirano u pozivu na
dodjelu bespovratnih sredstava, izdaci su prihvatljivi za doprinos ako su nastali na teret
Korisnika i ako su placeni u prihvatljivom razdoblju. Razdoblje prihvatljivosti izdataka
traje 6 mjeseci nakon razdoblja provedbe projekta, odnosno najkasnije lipanj 2026.

,»Razdoblje provedbe projekta“ — razdoblje koje zapolinje pocetkom obavljanja
aktivnosti projekta te istjeée zavrSetkom obavljanja predmetnih aktivnosti, ujedno je rijec
o razdoblju u kojem troSak mora nastati, da bi bio prihvatljiv za financiranje sukladno
Ugovoru. Razdoblje provedbe projekta smatra se razdoblje od datuma pocetka provedbe
(projektnih aktivnosti) do njihovog zavrSetka, a najduze do krajnjeg datuma trajanja
provedbe sukladno predmetnom pozivu. Navedeno znac¢i da Korisnik moze i ranije
zavrsiti provedbu od krajnjeg datuma definiranog predmetnim Pozivom. Detaljni rokovi
definiraju se u Ugovoru.

., Rokovi® — su vremenska razdoblja koja se ra¢unaju na dane, mjesece i godine. Ako je

rok odreden na dane, u rok se ne ura¢unava dan kad je dostava ili priopéenje obavljeno,
odnosno dan u koji pada dogadaj otkad treba raCunati trajanje roka, ve¢ se za pocetak
roka uzima prvi idué¢i dan. Ako posljednji dan roka pada na drZavni blagdan u Republici
Hrvatskoj ili u subotu odnosno nedjelju, rok istje¢e protekom prvoga iduceg radnog dana.
Rok odreden na mjesece, odnosno na godine istjeCe onog dana, mjeseca ili godine koji
po svom broju odgovara danu kada je dostava ili priopéenje obavljeno, odnosno danu u
koji pada dogadaj od kojega se rauna trajanje roka. Ako toga dana nema u mjesecu u
kojem rok istjece, rok istjece posljednjeg dana toga mjeseca. Subote, nedjelje i blagdani
ne utjecu na pocetak i na tijek roka.

»oukob interesa® - situacija u kojoj su privatni interesi osoba u suprotnosti s javnim
interesom 1li kad privatni interes utjece ili moZe utjecati na nepristranost, zbog ¢ega
nastaje situacija u kojoj se dolazi u priliku svojom odlukom ili drugim djelovanjem
pogodovati sebi ili sebi bliskim osobama, dru$tvenim skupinama i organizacijama.
Smatra se da sukob interesa postoji ako nepristrano i objektivno postupanje, obavljanje
osobnog odnosa, gospodarskog ili drugog poslovnog odnosa, zatim zbog politi¢kog ili
drugog uvjerenja, te drugog utvrdenog zajednickog interesa. Sukob interesa razmatra se
1 u kontekstu ¢lanka 61. Financijske uredbe. Sukob interesa za neobveznike Zakona o
javnoj nabavi utvrden je u Pravilima o provedbi postupaka nabava za neobveznike
Zakona o javnoj nabavi, koja su (kada je primjenjivo) sastavni dio Ugovora.

.- TeSki profesionalni propust® - pogre$na postupanja koja utjeCu na profesionalni
kredibilitet, a koja su utvrdila nadzorna tijela ili su posljedica neurednog izvrsenja
ugovornih obveza.

,» I'eSko krSenje ugovora“ - kr$enje ugovora koje je u toj mjeri tedko da je u odnosu na
njega zatrazen povrat cjelokupnog iznosa dodijeljenih sredstava.

Stranica 7 od 40



25.

26.

27.

28.

29.
30.

Financira B¢ REPUBLIKA HRVATSKA

Europska unija ""s" Ministarstvo znanosti i

mmn 3
8 H m -
NextGenerationEU " obrazovanja

,,Tijelo nadleZno za koordinaciju pra¢enja provedbe NPOO-a* (u nastavku teksta: KT) -
tijelo drzavne uprave iz ¢lanka 3. i ¢lanka 6. Odluke o sustavu upravljanja i pracenju
provedbe aktivnosti u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. —2026.

,»Tijelo za reviziju® (u nastavku teksta: TR) - tijelo drZzavne uprave iz ¢lanka 3. Odluke o
sustavu upravljanja i praéenju provedbe aktivnosti u okviru nacionalnog plana oporavka
1 otpornosti 2021. — 2026.

,Tijelo nadleZzno za komponentu/podkomponentu” (u nastavku teksta: NT) - tijelo
drzavne uprave iz ¢lanka 3. i ¢lanka 8. Odluke o sustavu upravljanja i pra¢enju provedbe
aktivnosti u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. —2026.

,Tijela u sustavu® — tijela iz institucionalnog okvira sustava upravljanja 1 pracenja
provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u Republici
Hrvatskoj: Tijela drzavne uprave nadleZna za komponentu/podkomponentu Nacionalnog
plana oporavka i otpornosti i Provedbena tijela.

,Ugovor o dodjeli bespovratnth sredstava® (u tekstu: Ugovor).
,2Ugovorne strane*“— Korisnik 1 Tijelo nadleZzno za komponentu/podkomponentu, 1/ili PT.
Komunikacija
Clanak 2.

2.1. Komunikacija izmedu strana se obavlja putem ,,Sustava®.

2.2. U iznimnim situacijama, kada komunikacija nije moguca putem Sustava, uvazavajuci
funkcionalnosti tog sustava, komunikacija izmedu ugovornih strana obavlja se putem poSte (ili
ovladtenog pruzatelja poStanskih usluga), u elektronickom obliku, ili osobnim dostavljanjem
pismena, odnosno na nac¢in odreden u pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava, a Sto se
utvrduje Ugovorom.

2.3. Pismena se u situacijama iz stavka 2.2 ovog ¢lanka dostavljaju uz obvezno naznacivanje
referentnog broja Ugovora te se upucuju na dokaziv naéin, odnosno na nacin da ugovorna
strana koja je uputila pismeno raspolaze dokazom da je ugovorna strana kojoj je pismeno
upuceno isto zaprimila (povratnica/dostavnica, putem elektroni¢ke poste, odnosno potvrda o
primitku druge ugovorne strane kojoj je pismeno upuéeno u sluc¢aju osobnog dostavljanja).

2.4. Podnesci koji se podnose povodom pravnog lijeka, podnose se neposredno u pisanom
obliku, $alju postom, dostavljaju u obliku elektroni¢ke isprave izradene sukladno zakonu ili
usmeno izjavljuju na zapisnik.
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Nacini dostave Korisniku izvan Sustava
Clanak 3.

3.1. Dostava pismena koja se obavlja postom, obavlja se slanjem pismena preporuceno s
povratnicom te se smatra obavljenom u trenutku kada je Korisnik zaprimio pismeno, 5to se
dokazuje, ako je rije¢ o fizi¢koj osobi potpisom na povratnici, odnosno potpisom ovlaStene
osobe pravne osobe ili osobe koja je u pravnoj osobi zaduZena za zaprimanje pismena.

3.2. Dostava pismena koja se obavlja putem elektroni¢ke poste smatra se obavljenom u
trenutku kada je slanje pismena zabiljeZeno na posluzitelju za slanje takvih poruka.

3.3. Isto pismeno moze se dostavljati i kombinacijom nadina dostave iz stavaka 3.1. do 3.2.
ovoga ¢lanka, ako su svi oni odredeni Ugovorom, u kojem sluc¢aju je, u svrhu dokazivanja
slanja, dovoljno da je uspje$no poslano samo na jedan od navedenih nacina.

Nacini dostave Koordinacijskom tijelu, Tijelu nadleznom za komponenetu/podkomponentu i
Provedbenom tijelu

Clanak 4.
4.1. Korisnik dostavlja podneske na na¢in odreden u Ugovoru.

4.2. Dostava podnesaka koja se obavlja poStom, obavlja se slanjem preporuceno s povratnicom
te se smatra obavljenom trenutkom predaje posti. Ako je dostava obavljena putem poste, ali
nepreporuceno, kao vrijeme dostave ¢e se uzeti trenutak primitka podneska putem poSte u
prijamnu pisarnicu tijela.

4.3. Dostava podnesaka koja se obavlja putem elektronicke poste smatra se obavljenom u
trenutku kada je slanje zabiljeZeno na posluzitelju za slanje takvih poruka. Nadlezno tijelo
potvrduje posiljatelju primitak.

4.4. Ako je Ugovorom odredeno da Korisnik dostavu obavlja predajom podneska pisarnici
nadleZnog tijela, smatra se obavljenom urudzbiranjem od strane ovlastene osobe, uz
istovremenu potvrdu njezina primitka (prijemni $tambilj).

4.5. Pravovremena dostava putem pisarnice tijela u sustavu ili putem poste nepreporuceno se
smatra valjanom.

4.6. Podneske Korisnika potpisuje i ovjerava Korisnik ili osoba koja je za to u njegovo ime
ovlastena uciniti na temelju propisa ili u tu svrhu izdane punomoéi. Punomo¢ se prilaze
istovremeno s podnoSenjem podneska. Punomoé se podnosi u izvorniku (ovjerenom kod
javnog biljeznika, ako se to posebno zahtijeva) ili javnobiljeznic¢ki ovjerovljenom prijepisu.

4.7. Ugovorne strane odredit ¢e svoje predstavnike s kojima se odvija komunikacija za potrebe
1zvrenja Ugovora, koji su ujedno ovlasteni za primanje pismena/podnesaka. Osim ovlastenim

predstavnicima, pismena/podnesci se mogu upucivati i ugovornim stranama.
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Pristup informacijama i zastita osobnih podataka

v

Clanak 5.

5.1. Korisnik je obvezan ¢uvati informacije koje imaju oznaku ogranic¢enosti, povjerljivosti, ili
tajnosti (u nastavku teksta: povjerljivost) te ih ne smije davati na uvid ili na bilo koji nac¢in
udiniti dostupnima tre¢im osobama. Obveza ¢uvanja informacija ne odnosi se na informacije
koje su osoblju Korisnika i partnera Korisnika potrebne za provedbu projekta jer su izravno
ukljuéene u njegovu provedbu, informacije koje ne sadrze oznaku povjerljivosti, izuzev ako
¢uvanje takve informacije predstavlja opravdani zahtjev tijela u sustavu te informacije koje je
Korisnik obvezan objaviti radi postivanja nacela transparentnosti u provedbi projekta,
udovoljavanja zahtjevima javnosti i vidljivosti te poStivanja pravila kojima se ureduje pravo
na pristup informacijama. Kada je rije¢ o osoblju Korisnika i partnera Korisnika koje je izravno
ukljuéeno u provedbu projekta, Korisnik osigurava da je to osoblje upoznato 1 svjesno s
¢injenicom povjerljivosti informacija, da se iste koriste iskljué¢ivo u svrhu provedbe projekta i
1zvr$avanja Ugovora, kao i obvezama koje proizlaze iz toga.

5.2. Korisnik je obvezan ¢uvati izvornike dokumenata koje dostavlja elektroni¢kim putem 1/ili
kroz Sustav.

5.3. Tijela u sustavu se obvezuju ¢uvati i ne otkrivati tre¢im osobama informacije o Korisniku
1 partnerima koje su oznacene kao povjerljive i koje bi mogle nastetiti njithovim poslovnim
interesima. Obveza ¢uvanja informacija ne primjenjuje se u slucaju kada je to opravdano
primjenom pravila o obavje$tavanju javnosti, pravila o informiranju i vidljivosti, pravilima o
pravu na pristup informacijama te potrebom obavjestavanja drugih nacionalnih 1 EU institucija,
Sto ukljucuje i sva tijela iz Institucionalnog okvira sustava upravljanja i pracenja provedbe
aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u Republici Hrvatskoj, , sektorski
nadlezna tijela, te osobe zaposlene u tijelima ili osobe koje su tijela sustava upravljanja i
kontrole angazirala u svrhu provedbe aktivnosti koje se vezu uz poslove iz njihova djelokruga.
U potonjem slucaju, poduzimaju se razumni koraci u svrhu zastite informacija koje su
oznacene kao povjerljive.

5.4. Korisnik osigurava pristup informacijama osobama kojima su one. u skladu s uvjetima
Ugovora, potrebne u svrhu pra¢enja izvrSavanja Ugovora.

5.5. KT osigurava Europskoj komisiji i Europskom revizorskom sudu na zahtjev sve
raspoloZive popratne dokumente o izdacima za koje se prima potpora iz operacija.

5.6. Dokumentaciju iz stavka 5.5. ovog ¢lanka Korisnik i partneri Korisnika ¢uvaju ili u
formatu originala ili kao ovjerenu presliku originala, odnosno u op¢e prihvacenim medijima
za pohranu podataka poput elektronickih inacica originala ili dokumenata koji postoje samo u
elektronickoj verziji. Dokumenti moraju biti pohranjeni u obliku koji dopusta identifikaciju
osoba na koje se podatei odnose. Kada se podatei énvaju samo n elektronickoj verziji,
osigurava se da sustav koji se rabi u navedenu svrhu udovoljava prihva¢enim standardima
sigurnosti 1 da je pouzdan u svrhu revizije te da se oprema i softver koji se rabe u navedenu
svrhu odrzavaju funkcionalnima.
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5.7. Korisnik potpisom Ugovora pristaje, da u svrhu osiguravanja izvrSavanja Ugovora i
osiguravanja pravilnosti i zakonitosti izdataka koji se prijavljuju Europskoj komisiji, tijela koja
na temelju Ugovora imaju pravo obaviti reviziju projekta imaju pristup dokumentaciji,
podatcima i informacijama te da ih prikupljaju, obraduju i razmjenjuju, a rije¢ je
dokumentaciji, podatcima i informacijama koji mogu sadrzavati ili sadrZe 1 osobne podatke
Korisnika, njegovih partnera, njihovih zastupnika po zakonu/opunomocenika te njihovih
zaposlenika. Ti se podatci prikupljaju, obraduju i razmjenjuju isklju¢ivo u opsegu u kojem je
to potrebno kako bi se obavile provjere. S osobnim podatcima postupa se u skladu s Uredbom
(EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeéa od 27. travnja 2016. o zastiti pojedinaca u vezi
s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan
snage Direktive 95/46/EZ (Op¢a uredba o zastiti podataka) te odredbama Zakona o provedbi
Opc¢e uredbe o zastiti podataka (Narodne novine, broj 42/18). Podatci se ¢uvaju dok za
navedeno postoji svrha, te ne dovodeé¢i u pitanje pravila koja utvrduju drzavne potpore,
navedenim tijelima su na zahtjev raspoloZivi svi popratni dokumenti o izdacima za koje se
prima potpora iz fondova u roku koji ne moze biti kraci od roka utvrdenog u stavku 5.5. ovog
¢lanka.

5.8. Ugovorne strane obvezne su §tititi osobne podatke fizickih osoba u skladu s pravilima o
zaStiti osobnih podataka. Osobni podatci koji se odnose na Korisnika i partnera Korisnika se
prikupljaju 1 obraduju u skladu s ¢lankom 6. Uredbe (EU) 2016/679, u svrhu sklapanja i
izvrSavanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, provedbe revizije postupaka odabira,
postupaka dodjele bespovratnih sredstava i izvr$enja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
te u svrhu provodenja vrednovanja provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021 .-
2026. (NPOO). Pristup navedenim podatcima osigurava se osobama kojima su u navedenu
svrhu potrebni, u skladu s Ugovorom.

5.9. Ugovorne strane poduzimaju odgovarajuce tehnicke, organizacijske 1 sigurnosne mjere u
svrhu za$tite osobnih podataka.

5.10. Osobni podatci mogu se razmjenjivati:

— 1zmedu tijela sustava upravljanja i kontrole koriStenja sredstava Nacionalnog plana
oporavka 1 otpornosti 2021.-2026. (NPOO);

— izmedu tijela sustava upravljanja i kontrole koristenja sredstava Nacionalnog plana
oporavka 1 otpornosti 2021.-2026. (NPOO) koja su nadlezna za specifi¢ni cilj iz kojeg se
projekt sufinancira (ukljuuje Tijela nadlezna za komponentu/podkomponentu i
Provedbena tijela te KT - za sve specifi¢ne ciljeve navedenog programa) te tijela sustava
upravljanja i kontrole i sektorski nadleznog tijela;

— 1zmedu tijela sustava upravljanja 1 kontrole koriStenja sredstava Nacionalnog plana
oporavka 1 otpornosti 2021.-2026. (NPOO) koja su nadleZna za specifi¢ni cilj iz kojeg se
projekt sufinancira (ukljuuje Tijela nadleZzna za komponentu/podkomponentu i
Provedbena tijela te KT - za sve specifi¢ne ciljeve navedenog programa 1 tijela koja su
ovlastena provoditi reviziju, u skladu s pravnim 1 institucionalnim okvirom (Neovisno
revizijsko tijelo, lijclo za reviziju i 'lijclo za ovjcravanje, Europska komisija, Europski
revizorski sud, OLAF, drugi revizor kojeg su ta tijela za navedeno ovlastila);
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— izmedu tijela sustava upravljanja i kontrole koristenja sredstava Nacionalnog plana
oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO) koja su nadlezna za specificni cilj iz kojeg se
projekt sufinancira (ukljutuje Tijela nadleZzna za komponentu/podkomponentu i
Provedbena tijela te KT - za sve specifi¢ne ciljeve navedenog programa ) te osoba koje su
ta tijela angazirala/ovlastila za obavljanje aktivnosti iz njihova djelokruga.

5.11. Osobni podaci koji su se prikupili u okviru projektnog prijedloga su podaci osobe
ovladtene za zastupanje Korisnika (opéi podaci - ime, prezime, OIB, e-mail adresa, broj
mobitela, ako je naveden; podaci prikupljeni putem povezanih registara - OIB registar, Obrtni
registar; podaci o zaposlenju u slu¢ajevima ovlastenja za zastupanje subjekta u svojstvu
Korisnika koje nije moguce automatizirano utvrditi) te podaci povezanih osoba na razini
Korisnika ili projekta (op¢i podaci - ime, prezime, OIB, e-mail adresa, broj mobitela, ako je
naveden). U provedbi Ugovora prikupljaju se i podaci dionika u provedbi Ugovora (ime,
prezime, OIB, plada te ostali podaci koji se dostavljaju u sklopu provedbe projekta u obliku
priloZenih dokumenata u izvjestajima, ukoliko se povezani troskovi nadoknaduju kroz ugovor
o dodjeli bespovratnih sredstava). Navedeni osobni podaci, mogu se dalje obradivati i
razmjenjivati i s osobama koje je Tijelo nadlezno za komponentu/podkomponentu ovlastio
obavljati vrednovanja i revizije na temelju Uredbe (EU) br. 1303/2013 te koristiti u svrhu
provedbe tih vrednovanja i revizije, i u situaciji kada se Ugovor vise ne izvriava jer je projekt
dovrsen, ili po nekoj osnovi utvrdenoj Ugovorom.

5.12. Osobni podatci se ¢uvaju dok za navedeno postoji svrha, a najdulje pet godina nakon
zatvaranja Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO).

5.13. Korisnik ima pravo na pristup svojim osobnim podacima, tj. pravo zahtijevati potvrdu
obraduju li se osobni podaci te ako se takvi podatci obraduju, pravo zahtijevati pristup i
informacije o obradi i kopiju osobnih podataka koji se obraduju, pravo na ispravak neto¢nih i
nadopunu nepotpunih podataka, pravo na brisanje osobnih podataka, ako takvi podaci viSe nisu
nuZni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni, ako su nezakonito obradeni, ili nakon isteka
roka ¢uvanja podataka; pravo na ograniCavanje obrade osobnih podataka; pravo uloZiti
prigovor na obradu osobnih podataka; pravo podnijeti prituzbu Agenciji za zaStitu osobnih
podataka.

5.14. Sve prethodno navedeno odnosi se i na partnere Korisnika, $to je Korisnik obvezan
osigurati.
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OBVEZE KORISNIKA

Odgovornost Korisnika za provedbu projekta
Clanak 6.

6.1. Korisnik je obvezan provesti ugovoreni projekt s paznjom dobrog gospodarstvenika,
transparentno, izvjestavati ugovornu stranu/ugovorne strane, dostavljati zatraZzene informacije
u svrhu pracenja provedbe projekta, sve u skladu s najboljom praksom u doti¢nom podrugju,
Ugovorom, pravnim okvirima te primjenjivim propisima donesenima na temelju istih, kao i
primjenjivim nacionalnim pravilima.

6.2. Provedba projekta iskljuciva je odgovornost Korisnika, ¢ak 1 kada Korisnik provodi projekt
s jednim 1li vie partnera u skladu sa stavkom 6.4. ovoga ¢lanka.

6.3. Korisnik je u skladu s odredbama Ugovora obvezan osigurati financijska 1 sva druga
sredstva potrebna za ucinkovitu i uspje$nu provedbu projekta. Korisnik je obvezan osigurati
kontinuirano financiranje projekta te snositi sve projektne troskove, osim prihvatljivih troSkova
koji su financirani bespovratnim sredstvima.

6.4. Korisnik provodi projekt samostalno ili s jednim ili viSe partnera ¢iji se podatci navode u
Ugovoru. Partneri sudjeluju u provedbi projekta te se na prihvatljivost izdataka nastalih kod
partnera primjenjuju pravila o prihvatljivosti izdataka koja se primjenjuju i na Korisnika.

6.5. Korisnik putem Sporazuma o partnerstvu osigurava i jaméi da njegovi partneri u cijelosti
postuju obveze koje je Korisnik obvezan ispuniti u skladu s Ugovorom te okolnost da se neko
pravo ili obveza Korisnika primjenjuje i na partnera Korisnika ne oslobada Korisnika od
odgovornostt za cjelokupnu provedbu projekta u skladu s Ugovorom. Za neispunjavanje
zahtjeva iz predmetnog Sporazuma ili zahtjeva koji nisu utvrdeni u predmetnom Sporazumu,
ali ih je Korisnik u odnosu na partnera obvezan osigurati u skladu s Ugovorom, §to moze za
posljedicu imati ugroZavanje provedbe projekta te rezultirati i financijskim korekcijama, punu
odgovornost snosi Korisnik, te po toj osnovi sva prava i obveze iz projekta, ukljucujuci i pravo
na naknadu Stete, ostvaruje isklju¢ivo 1 samo u odnosu na partnera te partner isklju¢ivo i samo
u odnosu na Korisnika.

6.6. Korisnik osigurava zastitu od svakog oblika diskriminacije i neravnopravnog postupanja
sukladno primjenjivim nacionalnim i EU propisima: tijekom provedbe i razdoblja trajnosti
projekta osigurava postivanje nacela jednakih moguénosti, natela nenanoienja bitne Stete,
nacela zaStite 1 unaptjedenja okolisa, te ostalih horizontalnih nacela, u skladu s odredbama
primjenjivih EU i nacionalnih pravila te uvjetima referentnog poziva za dodjelu bespovratnih
sredstava.

6.7. Korisnik se obvezuje bez odgadanja obavijestiti PT o svim okolnostima koje utjecu ili
mogu utjecati na provedbu projekta te okolnostima koje dovode ili mogu dovesti do odstupanja

u (pravovremenom) izvrSavanju ugovornih obveza.

6.8. Korisnik poduzima sve potrebne radnje i/ili mjere u svrhu sprje¢avanja ili rjeSavanja bilo
koje situacije koja moze ugroziti nepristrano i objektivno izvrienje Ugovora. Korisnik odmah

Stranica 13 od 40



Financira B89 REPUBLIKA HRVATSKA

Europska unija Jaws  Ministarstvo znanosti i
; : uu . :
NextGenerationEU " obrazovanja

obavjestava PT o sumnji na sukob interesa koja se pojavi tijekom izvrSenja Ugovora te
radnjama koje ¢e poduzeti ili je poduzeo radi sprjecavanja sukoba interesa. PT zadrzava pravo
provjeriti i procijeniti jesu li poduzete radnje i/ili mjere odgovarajuce te zahtijevati poduzimanje
dodatnih radnji i/ili mjera. Sve radnje i/ili mjere Korisnik poduzima o svom trosku. Ako za
vrijeme izvr$avanja Ugovora nastupi sukob interesa ili se naknadno otkrije da je takav sukob
postojao u postupku dodjele bespovratnih sredstava ili tijekom izvrSavanja Ugovora, ili
Korisnik ne poduzme ili je o¢ito da nece poduzeti dodatne radnje i/ili mjere na temelju zahtjeva
PT-a i na taj nacin ispuniti ugovornu obvezu ili se poduzetim mjerama ne ispunjava ugovorna
obveza, Ugovor se moZe raskinuti, uz obvezu povrata sredstava i bez prava Korisnika na
naknadu Stete.

6.9. Potpisom Ugovora Korisnik jaméi da od trenutka podnoSenja projektnog prijedloga na
poziv na dodjelu bespovratnih sredstava nisu nastale okolnosti koje bi utjecale na dodjelu
bespovratnih sredstava i sklapanje Ugovora te da su svi podatci, dokumentacija, informacije i
izjave koje je Korisnik te partner Korisnika dao u postupku dodjele bespovratnih sredstava, kao
1 prije sklapanja Ugovora istiniti i to¢ni.

6.10. Korisnik se obvezuje da nece poduzeti ili propustiti poduzeti bilo koju radnju koja bi
dovela do o¢itog i/ili namjernog narulavanja ugleda KT-a, NT, PT ili Unije te je tu obvezu
duZan utvrditi i u odnosu na partnera.

Nabava i plan nabave
Clanak 7.

7.1. Ako se u svrhu provedbe projekta provodi nabava radova, robe i/ili usluga, Korisnik i/ili
partner Korisnika koji provodi nabavu obvezan je prilikom provedbe nabave postivati
primjenjiva pravila, u skladu s uvjetima Ugovora. Ako je Korisnik i/ili partner koji provodi
nabavu narucitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi, obvezan je postupati u skladu s navedenim
Zakonom i primjenjivim podzakonskim propisima. Ako Korisnik i/ili partner koji provodi
nabavu nije obveznik Zakona o javnoj nabavi duzan je provesti nabavu sukladno Pravilima za
neobveznike Zakona o javnoj nabavi, koja su sastavni dio Ugovora.

7.2. Korisnik je obvezan prilikom provedbe nabave i sklapanja ugovora o nabavi postivati
nacelo nenanosenja bitne Stete.

7.3. Korisnik je obvezan dostaviti PT-u projektni Plan nabave kroz sustav u roku od 20
(dvadeset) radnih dana od dana stupanja Ugovora na snagu, koji mora sadrZavati informacije iz

obrasca Plana nabave.

7.4. Plan nabave se moze izmijeniti ili dopuniti ukoliko se za tim ukaZze potreba. Izmijenjeni
i/ili dopunjeni Plan se dostavlja PT-u na znanje bez odgode.

7.5. PT moze, na temelju uoc¢enih nedostataka u Planu nabave, u obliku preporuke predloziti
Korisniku izmjene ili dopune Plana nabave.
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7.6. Korisnik za potrebe dokazivanja prihvatljivosti nastalog troska dostavlja PT-u svu
zahtijevanu dokumentaciju, podatke, informacije i pojasnjenja (u nastavku teksta: informacije)
potrebne za utvrdivanje je li nabava provedena u skladu s primjenjivim pravilima i Ugovorom.
Potpune informacije se dostavljaju nakon $to se nabava provede, a najkasnije u trenutku
podnosenja zahtjeva za nadoknadu sredstava u kojem se potrazuje troSak/izdatak vezan uz
konkretnu nabavu, odnosno u roku iz ¢lanka 15. stavka 15.8. ovih Op¢ih uvjeta, ako sunavedeni
uvjeti primjenjivi.

7.7. Ako se informacije dostavljaju najkasnije 15 (petnaest) dana prije podnoSenja Zahtjeva za
nadoknadu sredstava ili tek u trenutku podno$enja Zahtjeva za nadoknadu sredstava u kojem se
potraZuje tro$ak/izdatak vezan uz konkretnu nabavu, PT ima pravo izuzeti troSkove/izdatke u
odnosu na koje, zbog opsega dostavljenih informacija, nije u mogucnosti obaviti provjeru u
zadanom roku. U svrhu navedene provjere PT moZe od Korisnika zahtijevati dodatna
pojasnjenja u roku koji ne moze biti kraci od 3 (tri) radna dana niti dulji od 10 (deset) radnih
dana, pri ¢emu se navedeno razdoblje ne uradunava u rok u kojem je PT obvezan obaviti
predmetnu provjeru.

7.8. Korisnik ima pravo ukljuéiti troSkove/izdatke iz stavka 7.6 ovoga ¢lanka u sljedeéi Zahtjev
za nadoknadu sredstava.

7.9. Provjera postupka nabave koju obavlja PT ne utjeCe na pravo ovlastenog tijela izvrsiti
reviziju nabave, u skladu s ¢lankom 18. ovih Opéih uvjeta.

7.10. PT u roku od 15 (petnaest) radnih dana od dana zaprimanja Plana nabave (odnosno
zaprimanja izmijenjenog i/ili dopunjenog Plana). Ako su PT-u potrebne dodatne informacije,
kroz sustav ¢e od Korisnika zahtijevati njihovo dostavljanje, u za to nazna¢enom roku, koji ne
moZe biti kraéi od tri (3) niti duzi od 10 (deset) radnih dana. Rok od 15 (petnaest) radnih dana
nastavlja te¢i danom kada je Korisnik dostavio zahtijevane informacije.

7.11. Tijekom prethodne (ex-ante) provjere nabave (ako je primjenjivo) provodi se pregled
dokumentacije o nabavi koju je podnio Korisnik prije pokretanja postupka nabave. Svrha
prethodne provjere dokumentacije je sprijeciti eventualne nepravilnosti u postupcima nabava,
a posebno dati Korisniku preporuke o bitnim odstupanjima u dokumentaciji koja bi mogla
utjecati na prihvatljivost izdataka.

7.12. Nadlezno tijelo ¢e upozoriti Korisnika na odstupanja u dokumentaciji uocena prilikom
prethodne (ex-ante) provjere te mu dati preporuke za unaprjedenje dokumentacije o nabavi radi
izbjegavanja nepravilnosti, koje bi mogle utjecati na prihvatljivost izdataka i odredivanje
financijskih korekcija u skladu s Ugovorom (ako je primjenjivo).

7.13. Postupanje u skladu sa stavcima 7.10. i 7.11. ovog ¢lanka ne predstavlja iskljucenje
odgovornosti koju Korisnik ili partner Korisnika ima kao (javni) naru¢itelj u skladu s pravilima
(Javne) nabave.

7.14. Korisnik je obvezan u projektnom planu nabave navesti sve nabave koje se odnose na

prihvatljive troskove projekata, ali na na¢in da, kada se radi o jednom predmetu nabave, ne
odvaja stavke prihvatljivih i neprihvatljivih troskova tako da se samo prikazuju prihvatljivi
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troskovi, jer je rije¢ o medusobno ovisnim troskovima zbog kojih se predmet nabave razmatra
kao cjelina.

7.15. Korisnik je obvezan od ugovaratelja s kojim sklopi ugovor o nabavi traziti izvadak iz
Registra stvarnih vlasnika odnosno jednakovrijedni dokument u drzavi poslovnog nastana
ugovaratelja. Jednaka obveza vrijedi i za podugovaratelje.

Obveza obavjeStavanja
Clanak 8.

8.1. Korisnik je obvezan obavjeStavati PT o napretku u provedbi projekta te o provedbi mjera
informiranja, komunikacije i vidljivosti i to podno$enjem izvjesc¢a u skladu s ¢lankom 14. ovih
Op¢ih uvjeta.

8.2. Neovisno o izvje$¢ima koje je Korisnik obvezan podnositi u skladu s ovim Opéim uvjetima,
PT i/ili K'T/NT mogu zahtijevati dostavu dodatnih informacija o projektu, Korisniku, partneru,
trajnosti, odrZivosti, rezultatima i pokazateljima napretka projekta. Trajnost se osigurava u
razdoblju od pet godina od zavrinog pla¢anja Korisniku ili u razdoblju navedenom u pravilima
o drzavnim potporama. Kada doprinos iz fondova dolazi u obliku drzavnih potpora, razdoblje
od deset godina zamjenjuje se rokom koji se primjenjuje prema pravilima o drZzavnim
potporama. Korisnik dostavlja trazene informacije u roku koji je odredilo tijelo u sustavu, a koji
ne moze biti krac¢i od sedam niti duzi od 30 (trideset) dana.

8.3. Osim PT-ovima i1 NT-ovima, Korisnik i partner(i) moraju omoguditi pristup svim
podatcima, informacijama i dokumentaciji vezanim uz ugovoreni projekt i KT, Tijelu
nadleznom za slanje zahtjeva za pla¢anje EK, TR-u, Europskoj komisiji, OLAF-u, Europskom
revizorskom sudu, Uredu europskog javnog tuzitelja (u mjeri u kojoj je nadlezno) i/ili osobama
koje su oni ovlastili. Korisnik je obvezan dostaviti sve zahtijevane informacije na zahtjev
prethodno navedenih tijela te osigurati i jam¢iti da i partner s kojim provodi projekt postuje tu
obvezu.

Informiranje, komunikacija i vidljivost
Clanak 9.

9.1. Korisnik mora poduzeti sve potrebne mjere u svrhu osiguravanja informiranja,
komunikacije i vidljivosti (u daljnjem tekstu: mjere informiranja) ¢injenice da EU sufinancira
projekt.

9.2. Korisnik mora izvijestiti PT o provedbi mjera iz stavka 9.1. ovoga ¢lanka, u skladu s
¢lankom 8. ovih Opéih uvjeta.

9.3. Mjere informiranja koje poduzima Korisnik, podrazumijevaju tamo gdje je to primjenjivo,
ispravno i vidljivo isticanje osnovnih elemenata vidljivosti u svim komunikacijskim
aktivnostima na razini projekta(amblem Europske unije i odgovarajuca izjava o financiranju
koja glasi ,,Financira Europska unija — NextGenerationEU”). uz eventualno koristenje dodatnih
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elemenata vidljivosti (primjerice projektnog logotipa, logotipa partnera i sli¢no), koje Korisnik
prethodno moze dostaviti na uvid PT-u. PT zadrzava pravo dostave komentara i primjedbi
Korisniku. Kada se prikazuje zajedno s drugim logotipom, amblem Europske unije mora biti
prikazan barem jednako istaknuto i vidljivo kao i drugi logotipi. Amblem mora ostati zaseban
i odvojen i ne moZe se mijenjati dodavanjem drugih vizualnih oznaka, brendova ili teksta.

Kada je to primjenjivo, potrebno je navesti sljede¢e odricanje od odgovornosti: ,.Financira
Europska unija — NextGenerationEU. Izneseni stavovi 1 misljenja samo su autorova 1 ne
odrazavaju nuzno sluzbena stajali$ta Europske unije ili Europske komisije. N1 Europska unija
ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.*

9.4. Mjere informiranja moraju biti usmjerene na krajnje korisnike projekta, opcu 1 stru¢nu
javnost te gdje god je prikladno i medije, a radi podizanja svijesti o rezultatima projekta i
dodijeljenoj potpori EU za provedbu projekta. Mjere moraju biti razmjerne opsegu (vrijednosti)
projekta.

9.5. Osim mjera koje je Korisnik obvezan poduzeti u skladu s odredbama ovih Opéih uvjeta,
Korisnik mozZe poduzeti dodatne mjere informiranja i vidljivosti u svrhu podizanja svijesti o
projektu i financijskom doprinosu EU-a.

9.6. Korisnik se obvezuje odazvati na poziv tijela u sustavu za sudjelovanjem na organiziranim
dogadajima informiranja i vidljivosti. Tijela u sustavu obavjestavaju Korisnika o organiziranim
dogadajima informiranja 1 vidljivosti pravovremeno, najkasnije sedam dana prije dana
planiranog odrzavanja.

Vlasnistvo i trajnost projekta
Clanak 10.

10.1. Ako nije drugacije navedeno u Ugovoru, pravo vlasni§tva i druga stvarna prava na
stvarima (nekretninama, opremi vezanoj uz nekretnine i gradevinskoj opremi, vozilima,
potroSnom materijalu, rezultatima projekta 1 sl.) financiranim iz proracuna projekta, kao i
imovinska prava koja proizlaze iz provedbe projekta ili je njihov nastanak financiran iz
proracuna projekta mogu se prenijeti na projektne partnere ili tree osobe ako su kumulativno
ispunjeni sljedeéi uvjeti:

a) svrha tih stvari i prava ostaje neizmijenjena u odnosu na namjenu definiranu Ugovorom;

b) prethodno je izdana pisana suglasnost tijela u sustavu, u koju svrhu je Korisnik obvezan
istim tijelima prethodno dostaviti svu relevantnu dokumentaciju na uvid. Tijela u
sustavu zadrZavaju pravo ne izdati suglasnost za prijenos;

c¢) nije nastala jedna od sljedecih situacija:

(ca) prestanak ili premjeStanje proizvodne aktivnosti izvan programskog podrucja
(cb) promjena vlasnistva nad predmetom infrastrukture ¢ime se trgovackom drustvu ili
Javnom tijelu daje neopravdanu prednost
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(cc) znacajna promjena koja utjeée na prirodu, ciljeve ili provedbene uvjete i zbog koje
bi se doveli u pitanje prvotni ciljevi operacije, a zbog ¢ega operacija koja ukljucuje
ulaganje u infrastrukturu ili proizvodno ulaganje mora vratiti doprinos 1z fondova.

d) ukoliko Korisnik mijenja vlasni¢ku strukturu, a ne i pravni status dovoljna je pisana
suglasnost Tijela nadleznog za komponentu/podkomponentu programa i Provedbenog
tijela putem Sustava bez pisanog dodatka Ugovoru, sukladno ¢l. 24 Opéih Uvjeta.

10.2. Ogranic¢enja navedena u stavku 10.1. ovoga ¢lanka primjenjuju se najmanje pet godina od
zavr$nog plac¢anja Korisniku ili u razdoblju navedenom u pravilima o drzavnim potporama.

10.3. Iznosi koji su nepropisno isplac¢eni u ime operacije Korisnik vra¢a razmjerno razdoblju u
kojemu zahtjevi iz stavka 10.1. to¢ke c) ovog ¢lanka nisu bili ispunjeni, dok se u slucaju
neispunjavanja zahtjeva iz stavka 10.1. toc¢ke a) ovog ¢lanka ti iznosi vracaju u cijelosti.

10.4. Korisnik jam¢i trajnost financiranog projekta najmanje pet godina od zavr$nog placanja
Korisniku ili u razdoblju navedenom u pravilima o drzavnim potporama. Ako je to odredeno
uvjetima poziva na dodjelu bespovratnih sredstava, Korisnik jaméi trajnost financiranog
projekta najmanje tri godine od zavr$nog plac¢anja Korisniku u slu¢ajevima koji se odnose na
odrzavanje ulaganja ili radna mjesta koja su stvorili za MSP-ove, a §to se utvrduje i u uvjetima
Ugovora.

10.5. Korisnik je obvezan koristiti imovinu nabavljenu u okviru projekta za potrebe projekta i
ostvarivanje projektnih rezultata, uzimajuéi u obzir redovno koriStenje i standardnu
amortizaciju.

10.6. Ako je tako odredeno Ugovorom, Korisnik mora osigurati imovinu nabavljenu u okviru
projekta, pod uvjetima navedenima u Ugovoru.

10.7. Ako uvjeti prihvatljivosti poziva na dodjelu bespovratnih sredstva utvrduju prihvatljivim
troSak nabave putem leasinga sve specifi¢nosti koje proizlaze iz poziva na dodjelu bespovratnih

sredstva i propisa o leasingu utvrduju se u Ugovoru.

10.8. Sve navedeno u ovom ¢lanku odnosi se i na partnera Korisnika, $to je i Korisnik obvezan
osigurati.
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RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA I ODGODA PROVEDBE
Razdoblje provedbe projekta
Clanak 11.

11.1. Razdoblje provedbe projekta navedeno je u Ugovoru. Projekt mora biti zavr$en, odnosno
svi radovi 1 usluge moraju biti izvreni i proizvodi isporuceni, a prihvatljivi troSkovi nastati do
kraja nazna¢enog razdoblja provedbe, osim ako pozivom na dodjelu bespovratnih sredstva, u
pogledu toéno odredenih troskova, nije odredeno drugadije, $to se naznacuje 1 u Ugovoru.
Navedeno podrazumijeva da je Korisnik/partner Korisnika ishodio i sve akte koje na temelju
nacionalnog zakonodavstva mora ishoditi, u svrhu uporabe projektnih rezultata, kao npr.
dozvole, suglasnosti i sl., ako je tako propisano pozivom na dodjelu bespovratnih sredstava.

11.2. Korisnik mora bez odgadanja kroz Sustav obavijestiti PT o svim okolnostima koje
ugrozavaju ili bi mogle ugroziti provedbu projekta ili uzrokovati kasnjenje u njegovoj provedbi.

11.3. U sluéaju da okolnosti iz prethodnog stavka utje¢u samo na redoslijed /il trajanje jedne
ili vi§e projektnih aktivnosti, ali ne uzrokuju kas$njenje u provedbi projekta, Korisnik bez
odgadanja kroz Sustav obavjeStava PT o navedenim okolnostima, uz odgovarajuca
obrazlozenja i podnosenje revidiranog plana provedbe projekta.

11.4. Nastanak okolnosti iz stavka 11.3. ovog ¢lanka ne utje¢e na Korisnikovu obvezu postupati
u skladu s preuzetim ugovornim obvezama. Korisnik kroz Sustav obavjeStava PT o odgodi
provodenja projektnih aktivnosti, uz podnosenje revidiranog plana provedbe projekta.

11.5. U slucajevima navedenima u stavcima 11.3. 1 11.4. ovoga ¢lanka, PT je ovlasten istraZiti
mozZe li se u novonastalim okolnostima Ugovor i dalje provoditi.

11.6. Ako okolnosti iz ovoga ¢lanka zahtijevaju produljenje razdoblja provedbe projekta te ako
se na temelju usuglasene odluke NT-a i PT-a, odnosno odluke KT-a (kada je KT ugovorna
strana) Ugovor u novonastalim okolnostima i dalje mozZe provoditi, sklapa se dodatak Ugovora,
u skladu s ovim Opéim uvjetima.

Odgoda provedbe projekta uslijed nastupa objektivnih okolnosti
Clanak 12.

12.1. Ugovorna strana kod koje su nastupile objektivne okolnosti tijekom izvrSenja ugovora,
obvezna je bez odgadanja, a najkasnije u roku pet dana od saznanja za navedene okolnosti,
pisanim putem kroz Sustav o tome obavijestiti drugu Ugovornu stranu/druge Ugovorne strane.
U obavijesti se navode pojedinosti o prirodi, moguéem trajanju i vjerojatnim posljedicama tog
dogadaja te iznose dokazi iz kojih se mozZe utvrditi nastupanje ovakvog dogadaja. Ugovorna
strana koja ne postupi u skladu s navedenim, odgovorna je drugoj Ugovornoj strani/stranama
za Stetu koju pretrpi zbog propustanja davanja predmetne obavijesti. Svaka Ugovorna strana
nastavit ¢e izvrSavati svoje Ugovorne obveze do mjere do koje je to razumno moguce. NT/KT
1 PT zadrzavaju pravo na donos$enje suglasnosti o odgodi projekta.
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12.2. PT utvrduje moze li se u navedenim okolnostima Ugovor nastaviti izvr$avati te 0 tome
donosi odluku. Odluku o raskidu Ugovora PT donosi u slu¢aju da nastale objektivne okolnosti,
s obzirom na opseg i zna¢aj, u znatnoj mjeri oteZavaju ili u potpunosti onemogucuju izvrSavanje
Ugovora.

PLACANJA
Prihvatljivi troskovi

Clanak 13.

13.1. Bespovratna sredstva navedena u Ugovoru djelomi¢no ili u cijelosti sufinanciraju
prihvatljive troskove ¢iju prihvatljivost je potvrdio PT. PT potvrduje prihvatljivost troSkova
koji u cijelosti odgovaraju zahtjevima odredenima Ugovorom i/ili primjenjivim propisima.

13.2. Prihvatljivi su oni troskovi koji su:

a)

b)
c)

d)

g

h)

1)

izravno povezani s projektnim aktivnostima i dovode do postizanja rezultata projekta i
zadanih pokazatelja;

navedeni u prora¢unu projekta;

nastali kod Korisnika (ili partnera s kojim je potpisan Sporazum o partnerstvu — u kojem
slucaju se smatra da su nastali kod Korisnika koji je u cijelosti odgovoran za provedbu
projekta);

nastali tijekom razdoblja provedbe projekta;

placeni do kraja razdoblja prihvatljivosti izdataka navedenog u odredbama Ugovora
(ako se ne primjenjuje opce razdoblje prihvatljivosti izdataka);

u skladu ograni¢enjima za posebne kategorije troSkova,

u skladu s sa odobrenim manjim izmjenama Ugovora vezanima uz realokaciju sredstava
u definiranom prora¢unu;

izravno povezani s aktivnostima koje se provode tijekom provedbe. Troskovi povezani
s nabavom roba su prihvatljivi kada je ista isporucena (i instalirana — ako je primjenjivo)
do kraja provedbe projekta (narudzba robe, potpisivanje ugovora ili bilo koji drugi oblik
stvaranja obveze za pla¢anje prema ugovarateljima tijekom provedbenog razdoblja za
robu koja treba biti isporucena nakon isteka provedbenog razdoblja nije u skladu sa
zahtjevima prihvatljivosti troska). Prijenos novcanih sredstava izmedu Korisnika 1
partnera (ako projekt ukljucuje partnere) nece se smatrati troskom koji je nastao tijekom
razdoblja provedbe za projekt naveden u Ugovoru;

razumni, opravdani te udovoljavaju zahtjevima dobrog financijskog upravljanja,
osobito u pogledu ekonomiénosti 1 u¢inkovitosti te su postivana pravila (javne) nabave;

isplacuju se u skladu s odredbama ¢lanka 17. stavka 17.1. ovih Opéih uvjeta;
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k) iznimno, ne odnose se na troSkove navedene u tocki a) ovoga ¢lanka, ali su kao
prihvatljivi (primjerice neizravni tro$kovi) navedeni u referentnom pozivu na dodjelu
bespovratnih sredstava.

13.3. Neprihvatljive projektne troskove snosi Korisnik. Korisnik snosi 1 prihvatljive projektne
troskove koji se ne financiraju bespovratnim sredstvima, ve¢ sredstvima Korisnika, kao i
troskove koji su sukladno Ugovoru trebali biti financirani bespovratnim sredstvima, ali
prilikom provjere koju obavlja PT , nisu potvrdeni kao prihvatljivi jer nisu u skladu s odredbama
Ugovora i/ili primjenjivih propisa ili su naknadno proglaseni neprihvatljivima.

13.4. Pojedinom korisniku bespovratna sredstva mogu se dodijeliti samo jednom za svako
djelovanje te se isti troskovi ni u kakvim okolnostima ne smiju dvaput financirati iz prorac¢una
Unije. Takoder, tro$ak koji je financiran iz nacionalnih javnih izvora ne moze biti financiran iz
proracuna Unije 1 obrnuto.

13.5. Prihvatljivi izdaci projekta koji ¢e se sufinancirati iz fondova unaprijed se umanjuju
vodeci racuna o mogucnosti projekta stvarati neto prihod u odredenom referentnom razdoblju
koje obuhvaca provedbu projekta i razdoblje nakon njegova dovrsetka, u skladu s metodom
koja je navedena u referentnom pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava te Ugovoru. Korisnik
mora na zahtjev PT-a, u za to razumno odredenom roku, dostaviti sve potrebne podatke o
ostvarenima prihodima u obliku izvjesc¢a kroz Sustav.

Izvjesca
Clanak 14.

14.1. Korisnik tijekom izvrSavanja Ugovora podnosi PT-u sljedeca izvjes¢a: izvjeS¢a o
napretku, zavrino izvjesce o provedbi projekta (u nastavku teksta: zavr$no izvjesée) te izvjesée
nakon provedbe projekta. Izvje$ée o napretku, zavr$no izvjesée i izvjeS¢e nakon provedbe
projekta dostavljaju se putem Sustava. Predmetna izvje$ca odnose se na ugovoreni projekt u
cijelosti, neovisno o izvoru financiranja te sadrZajno moraju udovoljavati svim ugovorenim
uvjetima.

14.2. Izvjesc¢a iz prethodnog stavka Korisnik je duzan podnositi u sljede¢im rokovima:

a) Ukoliko Pozivom na dostavu projektnih prijedloga nije drugacije odredeno, izvjesca o
napretku podnose se u roku 15 (petnaest) dana od isteka svaka tri mjeseca od sklapanja
Ugovora, za to tromjese¢no razdoblje;

b) Ako je na temelju Ugovora dopusteno retroaktivno potrazivanje sredstava, prvi zahtjev
Korisnik moze dostaviti od datuma stupanja Ugovora na snagu pa sve do isteka prva tri
mjeseca od navedenog datuma. Sve sljede¢e zahtjeve Korisnik dostavlja u skladu s
to¢kom a);

¢) Zavrsno izvjeSée dio je zavrinog zahtjeva za nadoknadu sredstava i podnosi se u roku
30 (trideset) dana od dana isteka razdoblja provedbe projekta;

d) Korisnik je obvezan podnositi Izvjesée nakon provedbe projekta u roku propisanom
pozivom za dodjelu bespovratnih sredstava.
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14.3. Ako Korisnik ne podnese izvjesca iz prethodnog stavka u predvidenim rokovima, PT ga
na navedenu obvezu upozorava pisanim putem kroz Sustav te odreduje naknadni rok za dostavu
izvjeséa. Ako Korisnik ne dostavi trazena izvjei¢a ni u naknadno ostavljenom roku, PT moze
obustaviti daljnja placanja (isplate) i/ili se moze raskinuti Ugovor sukladno ¢lanku 26. ovih
Op¢ih uvjeta te zahtijevati povrat isplac¢enih sredstava. PT-ovi, KT i NT ne odgovaraju za Stetu
koja Korisniku ili partneru nastaje zbog mjere obustave plac¢anja.

14.4. Ugovorom se mogu odrediti kra¢i rokovi od onih odredenih u stavku 14.2. a), b) 1 ¢) ovoga
¢lanka, kao i dodatni zahtjevi.

14.5. Ako su za dovr3etak provjere izvjei¢a iz stavka 14.2. tocke ¢) 1 d) ovoga ¢lanka PT-u
potrebne dodatne informacije, pisanim putem kroz Sustav od Korisnika zahtijeva njihovo
dostavljanje, u za to nazna¢enom roku, koji ne moze biti kra¢i od 3 (tri) niti dulji od 10 (deset)
radnih dana. Rok u kojem se izvje§ée provjerava ne tee do zaprimanja zatraZenih informacija
te nastavlja te¢i danom njihova dostavljanja, a do tada proteklo vrijeme uradunava se u ukupno
trajanje roka. Takoder, rok u kojem se izvje3ce provjerava se moze prekinuti ako je pokrenuta
istraga u vezi s moguéim nepravilnostima koje se ti¢u navedenih izdataka.

14.6. Iznimno, ako je tako definirano odredbama poziva na dodjelu bespovratnih sredstava te
Ugovorom (ovisno o specifi¢nostima predmetnog Poziva), odgodni u¢inak zahtjeva za dostavu
dodatnih informacija, dokumentacije ili pojadnjenja od Korisnika, kako je opisano u stavku
14.5. ovoga ¢lanka, moZe se primijeniti i za potrebe provjere izvje$¢a iz stavka 14.2. tocke a)
ovoga ¢lanka.

Zahtjev za nadoknadu sredstava
Clanak 15.

15.1. Korisnik je obvezan kroz Sustav dostaviti Provedbenom tijelu pocetni plan zahtjeva za
nadoknadu sredstava kao sastavni dio prvog ZNS-a.

15.2. Plaéanje prihvatljivih troskova iz bespovratnih sredstava projekta Korisnik potrazuje
podnosenjem zahtjeva za nadoknadu sredstava Provedbenom tijelu kroz Sustav. ZavrSni zahtjev
za nadoknadu sredstava podnosi se po isteku razdoblja provedbe projekta.

15.3. Zahtjev za nadoknadu sredstava podnosi se Provedbenom tijelu kroz Sustav te, ako
funkcionalnosti sustava Provedbenog tijela i Korisnika to podrzavaju, moze sadrZavati
elektroni¢ki potpis.

15.4. Zahtjevi za nadoknadu sredstava podnose se kroz Sustav sukladno Ugovoru tijekom
razdoblja provedbe projekta te po isteku navedenog razdoblja, u skladu s ¢lankom 14. ovih

Opéih uvjeta.

155 Ako je tako utvrdeno Ugovorom, Korisnik moze dostavljati zahtjeve 7za nadoknadu
sredstava ¢esce od dinamike predvidene ovim Op¢im uvjetima.
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15.6. Zahtjevi za nadoknadu sredstava moraju biti popraceni odgovaraju¢om dokumentacijom
o nastalim i potrazivanim prihvatljivim troskovima projekta, odnosno ugovorima o nabavi
(robe, radova, usluga) s ratunima izvodaca radova i dobavljaca robe, pruZatelja usluga,
potvrdama o prihvatu (robe, radova, usluga), potvrdama, popisom i ostalim dokumentima koji
dokazuju prihvatljivost tro§kova (dokumenti nabave, izmjene ugovora o nabavi, tehni&ka
projektna dokumentacija, gradevinske dozvole, dokaz o promidZbenim aktivnostima (¢lanci,
fotografije, itd.), popisom sudionika, studijama, certifikatima, revizorskim izvjes¢em (ako je
primjenjivo) i drugim dokumentima koji opravdavaju nastali troSak. Dokumentaciju koja je
izvorno u papirnatom obliku, korisnik je duZzan Cuvati pohranjenu u tiskanom (papirnatom)
obliku, te je dostavlja PT-u elektroni¢kim putem (sken izvornika na za to predvidenom mjestu
u Sustavu). PT u svakom trenutku moze zahtijevati od Korisnika dostavljanje (dijela) navedene
dokumentacije i u papirnatom/tiskanom obliku, odnosno ista dokumentacija mora biti u svakom
trenutku dostupna PT-u. Lista nije zatvorena, te PT ima pravo zahtijevati od Korisnika
dostavljanje dodatne dokumentacije, u svrhu provjere troska.

15.7. Ako se trosak potrazuje metodom nadoknade u skladu s ¢lankom 17. ovih Op¢ih uvjeta,
uz zahtjev za nadoknadu sredstava, osim dokumentacije navedene u stavku 15.6. ovoga ¢lanka,
podnosi se dokumentarni dokaz o izvr§enim uplatama za nastale troskove (potvrda o placanju,
bankovni izvatci, potvrde o gotovinskim plac¢anjima, isplatnice, potvrde o izvr§enoj uplati na
temelju naloga za pla¢anje Drzavnoj riznici ili drugi odgovarajuci dokaz) putem Sustava.

15.8. Ako se troSak potrazuje metodom placanja u skladu s ¢lankom 17. ovih Op¢ih uvjeta,
dokumentarni dokaz o placanju prihvatljivih troSkova mora se podnijeti PT-u putem Sustava,
ako je primjenjivo), nakon Sto se izvrSe isplate dobavljaéima robe/izvodacima
radova/pruzateljima usluga, i to najkasnije u roku 10 (deset) dana od dana uplate sredstava
Korisniku, pod uvjetima iz stavka 15.6. ovoga ¢lanka. Ako Korisnik ne dostavi dokumentarni
dokaz o pla¢anju u traZenom roku, uvjetno odobrene troSkove moguce je proglasiti
neprihvatljivima, ukoliko Korisnik ne dokaze postojanje objektivnih okolnosti za nemoguénost
placanja i dostave dokumentacije u definiranom roku. U slu¢aju da korisnik niti nakon dodatno
odredenog roka ne dostavi dokumentarne dokaze placanja, uvjetno odobreni troskovi koje
Korisnik potrazuje proglasavaju se neprihvatljivima te podlijezu pravilima o povratu sredstava.

15.9. Ako ovaj Ugovor dopusta retroaktivno potrazivanje sredstava (kada razdoblje provedbe
projekta pocinje prije stupanja Ugovora na snagu), prvim zahtjevom za nadoknadu sredstava
Korisnik potrazuje troskove nastale prije datuma sklapanja Ugovora, a unutar razdoblja
provedbe projekta i razdoblja prihvatljivosti izdataka, izvjeStavajuéi o svim aktivnostima koje
su zavrsile prije datuma sklapanja Ugovora ili su se pocele provoditi prije datuma sklapanja
Ugovora. Cinjenica da je proveden postupak, u kojemu su aktivnosti koje su zavrsile prije
datuma sklapanja Ugovora ili su se pocele provoditi prije datuma sklapanja Ugovora ocijenjene
prihvatljivima, ne utjee na pravo PT-a na provjeravanje bilo kojeg troska nastalog u okviru te
aktivnosti 1 same aktivnosti. U opisanom sluéaju, aktivnosti u okviru projekta (ukljucivo 1
postupci nabave) te s tim u vezi povezani troskovi koji se potrazuju retroaktivno moraju
udovoljavati svim uvjetima pravila javne nabave te pravila po kojima su obvezni postupati
neobveznici Zakona o javnoj nabavi, koja su objavljena na stranici strukturnifondovi.hr u
trenutku pocetka provedbe prve nabave u okviru projekta. Ako se ta pravila razlikuju od pravila
koja su objavljena u referentnom pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava, primjenjuju se
pravila koja su navedena u pozivu, od trenutka objavljivanja poziva.

Stranica 23 od 40



Financira B8% REPUBLIKA HRVATSKA

Europska unija "a"w" Ministarstvo znanosti i

B E N
NextGenerationEU "% obrazovanja
15.10. U sluéaju da korisnik nema dospjelih troskova za potrazivanje u definiranom
izvjeStajnom razdoblju, isti nije duZan podnositi Zahtjev za nadoknadom sredstava bez
potraZzivanih troskova, no Provedbeno tijelo zadrzava pravo putem Sustava zatraZiti pojaSnjenje
statusa ili podnoSenje zahtjeva provedbe projekta, ukoliko isto bude smatralo potrebnim, pri
¢emu je Korisnik duzan trazena pojasnjenja dostaviti u za to nazna¢enom roku.

15.11. U slu¢ajevima u kojima se u Zahtjevu za nadoknadu sredstava potrazuju trosSkovi koji
nisu u skladu s kriterijjima utvrdenima u Ugovoru, a navedena neuskladenost moze biti
otklonjena bez potrebe izmjena Ugovora (izuzeti troskovi), u kasnijoj fazi provjere
prihvatljivosti iste stavke trokova mogu postati opravdane/prihvatljive ako ih Korisnik
ponovno potraZuje u narednim Zahtjevima za nadoknadu sredstava, dostavljajuci odgovarajuce
dokaze. Sve prethodno navedeno u ovom stavku ne odnosi se na troSkove potraZivane u
Zavr$nom zahtjevu za nadoknadu sredstava.

Predujam
Clanak 16.

16.1. Mogucénost, iznosi i uvjeti za podnoSenje zahtjeva za pla¢anje predujma odredeni su
Ugovorom. Najvisi iznos (postotak) predujma na koji Korisnik ima pravo utvrduje se u odnosu
na dinamiku aktivnosti na projektu i Korisnikove potrebe u svrhu provedbe projekta u Ugovoru.

16.2. Opravdanost potrazivanja predujma (ukljucujuéi i najvieg dopustenog iznosa), dokazuje
Korisnik, a procjenjuje PT te mora biti u skladu s planiranim aktivnostima u okviru projekta i
napretkom provedbe projekta.

16.3. PT, u odnosu na pojedinog Korisnika, procjenjuje opravdanost koriStenja predujma
baziraju¢i se na Korisnikovu planu nabave i planu placanja.

16.4. Ako je specificna dinamika potrazivanja predujma utvrdena u pozivu na dodjelu
bespovratnih sredstava, tada se navedeno utvrduje i u Ugovoru.

16.5. Korisnik podnosi PT-u zahtjev za pla¢anje predujma kroz Sustav.

16.6. Iznos ispla¢enog predujma i iznos ukupnih ispla¢enih sredstava po zahtjevima za
nadoknadu sredstava ne moze biti vi$i od iznosa Ugovorom dodijeljenih bespovratnih
sredstava.

16.7. Ako postoji opravdan razlog, predujam se moze opravdati prilikom podnoSenja zavrinog
zahtjeva za nadoknadom sredstava.

16.8. PT provjerava zahtjev za pla¢anje predujma te donosi odluku o odobravanju ili odbijanju
zahtjeva, u roku 10 (deset) radnih dana od dana njegova primitka kroz Sustav. Ako su u svrhu
provodenja provjere potrebne dodatne informacije, PT zahtijeva njihovo dostavljanje u roku tri
do 10 (deset) radnih dana. Rok u kojem Provedbeno tijelo ima pravo i1 obvezu provjeriti zahtjev
za placanje predujma nastavlja te¢i nakon dostave zahtijevanih informacija, pri ¢emu se vrijeme
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